
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ALFÖLDVÍZ ZRT. ÉS FÜZESGYARMAT  ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTT – VÍZTORONY 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről Füzesgyarmat Város Önkormányzata, (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 

1., törzsszám: 725338 adószám: 15344681-2-04 képviseli: Bere Károly Polgármester a továbbiakban, 

mint Megrendelő, másrészről az Alföldvíz Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.,  Cg: 04-10-001580, 

adószám: 13100887-2-04, statisztikai számjel: 13100887-114-04, képviseli: Molnár Zsolt Vagyongaz-

dálkodási igazgató és Krista Péter Főosztályvezető) a továbbiakban, mint Vállalkozó között az alulírott 

napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

 

1.) Előzmények 
 

Megrendelő Füzesgyarmat Város Önkormányzat, mint az Alföldvíz Zrt. részvényese, a 2009. január 1. 

napjától hatályba lépett Együttműködési Szerződésének részese.  

 

Felek az Együttműködési Szerződés, továbbá az Üzemeltetési Szerződésben foglalt elveknek megfele-

lően a Felek közötti együttműködés keretében az alábbi vállalkozási szerződéses jogviszonyt hozzák 

létre. 

 

2.) A szerződés tárgya 
 
Füzesgyarmat, Víztorony rekonstrukciós munkák, az I. számú melléklet – költségvetés tételeinek 
megfelelően. 
 

3.) Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a szerződés 2.) pont-

jában meghatározott beruházás teljes körű kivitelezésének elvégzését.  
 

Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a szerződés tárgyát a vonatkozó jogszabályi előírások és a hatá-

lyos magyar szabványok betartásával, I. osztályú minőségben valósítja meg, műszaki előírásokban 

foglaltaknak megfelelően. A szerződés tárgyának megfelelően Vállalkozó feladata az építési munkák 

elvégzése, a geodéziai felmérések elkészítése, a szabványokban meghatározott vizsgálatok elvégezte-

tése a megvalósulási és a műszaki- és az átadás-átvételi dokumentáció elkészítése, és ezeknek Meg-

rendelő részére történő átadása.  

 

Teljesítésnek az az időpont minősül, amikor a sikeres műszaki átadás-átvételre Felek között írásbeli 

dokumentálással sor kerül és a megrendelő képviselője igazolja a teljesítést, illetve Használatbavételi 

eljárás esetén a Hatóságok részvételével lefolytatott sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás írásbeli 

dokumentálással megtörténik. 

 

Megrendelő feladata a munka átvétele és a vállalkozási díj megfizetése.  

 

4.) Vállalkozói díj 
 

4.1.) A vállalkozói díj: 
 

 vállalási ár összesen:  646 800 Ft + Áfa 

 

Azaz nettó: hatszáznegyvenhatezer nyolcszáz Forint. 
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4.2.)  A 4.1.) pontban meghatározott vállalkozói díj a mellékelt tételes költségvetésben meghatározott 

és elfogadott műszaki tartalomra vonatkozik. Amennyiben a műszaki szükségesség okán változik 

a korábban elfogadott műszaki tartalom ez a vállalkozói díj mértékének változását is maga után 

vonja, amelyet a Vállalkozó a Megrendelő felé érvényesít 

 

5.) Határidők 
 

5.1.)  Munkaterület átadása - átvétele, munkakezdés 

 

5.1.1.) Munkaterület átadás-átvétel: 2015. február 01. 

A munkaterület átadása napján az építési napló megnyitásra kerül. 

 

5.1.2.) Munkakezdés: 2015. február 01. 

 

5.2.) A munka befejezése  

 

5.2.1.) Végteljesítési határidő: 2015. március 31. 

 

5.3.) A munkaterület átadás-átvételét az Építési Naplóban kell rögzíteni, annak egyidejű megnyitása 

mellett. 

Az Építési Naplóban meg kell jelölni a Megrendelő részéről átadott dokumentációkat, a munka-

terület állapotát, a munkavégzést akadályozó esetleges körülményeket. 
 

6.) Pénzügyi teljesítés 
 

6.1.) A számla benyújtásának feltétele, hogy a műszaki átadás-átvételi és üzembe helyezési eljárás 

hiánypótlás mentes és eredményes legyen. Ez a számla beadásának dátuma. 

 

6.2.) A számla kibocsátására akkor kerülhet sor, amikor a Vállalkozó (ha szükséges, akkor a Ható-

ságok jelenlétével) sikeres műszaki átadás-átvételt tartott/ , a megrendelő képviselője igazolja a 

szerződés szerinti teljesítést. 

 

6.3.) A számlák értékének igazolására a Megrendelő képviselője, valamint a Vállalkozó felelős mű-

szaki vezetője által közösen felvett és aláírt teljesítményigazolási jegyzőkönyv szolgál. 

 

6.4.) A teljesített szolgáltatások ellenértékének kifizetése: 

- A Vállalkozó által kiállított végszámla fizetésének határideje: 2015. szeptember 30. 

- A kifizetés a Vállalkozó Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt.–nél vezetett 
10402609-26017989-00000000 

számlaszámú számlájára történik átutalással. 

 

6.5.)     Felek rögzítik, hogy megrendelő jogosult a vállalkozói díj alapján fennálló követelését a fizetési 

határidő napján az akkor esedékes bérleti díj kötelezettségével szemben beszámítani (kom-

penzálással rendezni), a kompenzálható összegen felüli részt pedig felek átutalással rendezik 

esedékességkor. 

 

7.) Megrendelő feladatai, jogai és kötelezettségei 
 

7.1.) Megrendelőnek az akadálymentes munkaterületet a vállalkozási munka teljes időtartama alatt 
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biztosítania kell. 

Megrendelő köteles mindazokat a hatósági engedélyeket Vállalkozónak átadni, melyek beszer-

zése nem tartozik Vállalkozó kötelezettségei közé. 

 

7.2.) Megrendelő feladata a teljes munkaterületnek munkavégzésre alkalmas állapotban történő 

átadása a munkaterület átadás-átvétel napján. 

Megrendelő köteles a munkaterület átadásával egyidejűleg a területre érvényes különleges 

munkabiztonsági és tűzrendészeti előírásokat a Vállalkozóval írásban közölni. 

 

7.3.) Megrendelő kijelenti, hogy nincs birtokában olyan irat és nem ismert előtte olyan körülmény, 

amely miatt régészeti és környezetvédelmi szempont a kivitelezést gátolná vagy akadályozná. 

Megrendelő kijelenti, hogy a munkaterületen általa ismert környezeti károkozás nem történt. 

 

7.4.) Megrendelő feladata a beruházás műszaki ellenőrzése és a munka átvétele, a Felek feladata 

pedig az átadás-átvételi eljárás lefolytatása. 

 

7.5.) Megrendelő feladata a vállalkozói teljesítések igazolása, a benyújtott számlák ellenőrzése, 

igazolása, összevetése a teljesítéssel, valamint a számlák kiegyenlítése. 

 

8.) A vállalkozó feladatai és kötelezettségei 
 

8.1.)  Vállalkozó feladata a beruházás teljes körű lebonyolítása. 

 

8.2.) A Vállalkozó köteles a beruházás kivitelezését és megvalósítását, valamint a hibák kijavítását 

szigorúan a szerződéssel összhangban végezni, az építési munkát a vonatkozó szabványok 

betartásával I. osztályú minőségben megvalósítani. 

 

8.3.) A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a munkaterület és a tevékenységével összefüggő, a 

munkaterület részét – tartozékait - képező dolgok védelméért, a kezdési időponttól az egész 

beruházás átadás – átvételének időpontjáig, amikor is ez a felelősség átszáll a Megrendelőre. 

 

8.4.) A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügye-

letet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. 

 

8.5.) Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor köteles Építési Naplót nyitni, és azt a vonatkozó elő-

írások szerint a munka helyszínén vezetni. 

 

8.6.) A beruházás megbízott felelős műszaki vezetőjének a Vállalkozó nevében el kell fogadnia a 

Megrendelő utasításait, hacsak azok nem ellentétesek a szerződéssel, a jogszabályi előírások-

kal és a vonatkozó szabványokkal.  

Szakszerűtlen utasítások esetén erre a Megrendelőt figyelmeztetni kell és kizárólag annak 

írásbeli fenntartása és következményeinek vállalása esetén hajtható végre.  

Az utasítási jog nem terjed ki a munka megszervezésére, és nem teheti terhesebbé Vállalkozó 

teljesítését.  

 

8.7.) A Vállalkozó köteles betartani: 

 

- Minden hatályos jogszabályt, helyi rendeletet, amely a szerződés teljesítésével kapcsolatos. 

- Mindazok előírásait és feltételeit, akiknek tulajdonát vagy jogait a beruházás bármely módon 
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érinti. 

 

8.8.) Minden anyagnak előre gyártott elemnek, készterméknek és az elvégzett munkának melyet a 

Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie: 

 

- a Megrendelő utasításaival összhangban, a Magyar Szabványban előírt minőségűnek kell 

lennie; 

- a minőségi tanúsítványokat be kell szerezni, illetve annak hiányában a Megrendelő által előírt 

vizsgálatokat a beépítés helyszínén vagy a készítés helyén el kell végezni. 

- a berendezések, gépek eszközök stb. munkavédelmi minősítését a Vállalkozónak kell besze-

reznie.  

 

8.9.) A Vállalkozó köteles megfizetni minden illetéket, díjat, vámot, bérletet és más kiadást vagy 

kártalanítást melyek a beruházáshoz szükséges anyagok beszerzése miatt felmerülnek.  

A Vállalkozó köteles megfizetni a kivitelezéshez, a hibák kijavításához, az üzempróbákhoz és a 

próbaüzemhez felhasznált víz, csatorna, és villamos energia díjat. 

 

8.10.) A Vállalkozó saját költségén köteles a beruházás teljes időtartama alatt a munkaterület őrzését 

biztosítani, biztosítani és fenntartani az összes világítást, kerítést, figyelmeztető jelzést, ame-

lyek a beruházás védelmére vagy mások biztonsága és kényelme érdekében szükségesek. 

 

8.11.) A Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért. A beruházás kivitelezése folyamán a Vállalkozó 

köteles a forgalmi területeket szabadon tartani, valamint minden szükségtelen akadályt meg-

szüntetni, a már szükségtelen anyagot, törmeléket eltávolítani a munkaterületről  

 

8.12.) A megvalósítás során, a munkálatok ideje alatt az érintett meglévő közművekben, a zavartalan 

üzemeltetés feltételeit biztosítani kell. Az átkötések, kiváltások időpontjait a Vállalkozó az illeté-

kes üzemeltetővel egyeztetni köteles és a szakfelügyeletet meg kell rendelni. A munkakezdést 

az érintett területtulajdonosoknak és kezelőknek be kell jelenteni. 

 

8.13.) A beruházás befejezése után a felvonulási területet az átadás előtti állapotnak megfelelően 

helyre kell állítani. 

 

8.14.) Vállalkozó köteles a munkavégzés során biztosítani a munkaterületre a mentő, a tűzoltóság és 

egyéb közszolgáltató behajtását.  

 

8.15.) A Vállalkozó jogosult alvállalkozókat igénybe venni, akiknek tevékenységéért úgy felel, mintha 

a munkát maga végezte volna el.  

 

8.16.) Vállalkozó a munkaterület átvételével egyidejűleg köteles megnyitni az Építési Naplót és azt a 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően tárolni és vezetni.  

 

8.17.) A Vállalkozó az Építési Naplón keresztül köteles a műszaki ellenőrt értesíteni a kivitelezéssel 

kapcsolatos mindennemű lényeges eseményről, körülményről, akadályról.  

  

9.) Felek felelőssége, kötbér 
 

9.1.) Felek kölcsönösen felelősséget viselnek, jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik nem, vagy 

nem megfelelő teljesítéséért. 
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9.2.) A Vállalkozó a véghatáridő késedelmes teljesítése esetén, amennyiben a késedelemért felelős, 

kötbér felelősséggel tartozik. 

A Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja.  

 

9.3.) A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt 

követő minden késedelmesen eltelt nap után a nettó vállalási ár 0,1%-a de legfeljebb a  net-
tó vállalási ár 10 %-a.  

 

10.) Jótállás 
 

10.1.) A Vállalkozó az elvégzett munkákkal kapcsolatban a hibátlan teljesítésért az ajánlatban vállalt 

12 hónap jótállási kötelezettséggel tartozik a Ptk. 248 §-a alapján. Megrendelő köteles haladék-

talanul értesíteni a Vállalkozót írásban a jótállási idő során felmerülő bármilyen meghibásodás-

ról, melyre a garanciális kötelezettség kiterjed. 

 

10.2.) A jótállási határidők kezdete a műszaki átadás-átvétel befejezését követő nap. A Vállalkozó 

teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat a szerződésben foglalt ha-

táridőre a hatósági előírásoknak is mindenben megfelelően I. osztályú minőségben elvégezte, 

és a kivitelezett létesítmény a rendeltetésszerű használatra alkalmas, és a közműszolgáltatók a 

műtárgyakat műszakilag megfelelőnek tartják. 

 

11.) Garancia, Szavatosság 
 

11.1.) Vállalkozó a Ptk. 305. §-a szerinti szavatossági kötelezettséggel tartozik. 

 

11.2.) A Vállalkozó garanciát vállal arra, hogy az általa nyújtott szolgáltatások mentesek mindenfajta 

kivitelezési, vagy olyan hibáktól, melyek a Vállalkozó cselekedetéből, vagy mulasztásából 

adódnak. 

 

11.3.) Garanciális kötelezettség felmerülése esetén a felek képviselői kötelesek helyszíni bejárást 

tartani, erről jegyzőkönyvet felvenni, melyben a Vállalkozó képviselőjének nyilatkoznia kell a fe-

lelősség elismeréséről és ebben az esetben a hiba kijavításának időtartamáról.  

 

12.) A szerződő felek megbízottjai 
 

12.1.) Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés tárgyának létrehozása közben kötelesek együttmű-

ködni. Az együttműködés során a felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladék-

talanul írásban tájékoztatni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy a szerződésben meg-

határozott határidőre történő befejezést veszélyezteti, vagy akadályozza. Az együttműködést 

helyszíni képviselőik útján valósítják meg.  

 

12.2.) A Megrendelő a jelen szerződés teljesítése körében jogosult képviselője:  

 

 Bere Károly 

 Polgármester 

Megrendelő által kapcsolattartásra kijelölt személy: 

 

 Csák Zsolt 

 műszaki irodavezető 
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12.3.) Vállalkozó jelen szerződés teljesítése körében jogosult képviselője: 

  

  Molnár Zsolt 

  Vagyongazdálkodási igazgató  

 

Felelős vezető: 

 Krista Péter 

 Főosztályvezető 

 

Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személy: 

 

 Lehoczki Mihály 

 Műszaki beruházási előadó 

 

13.) Vagyon-, felelősség- és balesetbiztosítás 
 

13.1.) Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért a munka megkezdésétől a 

teljesítés napjáig.  

 

13.2.) A Vállalkozó kijelenti, hogy az alvállalkozóira is kiterjedő, a vállalkozási szerződésben megne-

vezett tevékenység végzésével összefüggésben harmadik feleknek okozható károkra általános 

felelősségbiztosítással rendelkezik. 

 

13.3.) A Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítást az építési-, ill. szerelési teljesítése teljes időtartam-

ára hatályban tartani. 

 

13.4.) A Vállalkozó részéről fennálló biztosítás a Vállalkozó által okozott kár esetén elsődleges bizto-

sításnak minősül. 

 

13.5.) A Vállalkozó eszközeinek biztosítása: A Vállalkozó köteles a vállalkozói szerződésben szereplő 

munkák elvégzéséhez alkalmazott gépekre, berendezésekre és segédszerkezetekre megfelelő 

vagyonbiztosítással rendelkezni, a helyreállítási költség mértékéig.  

 

14.) Minőségi követelmények, garanciák 
 

14.1.) A Vállalkozó a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró I. osztályú 

minőségű anyagot, szerelvényt, gépeket, készüléket használhat fel, ezek műbizonylatait, gép-

könyveket, kezelési és karbantartási utasításokat, érintésvédelmi vizsgálatok jegyzőkönyveit, 

nyomáspróbák, vízzárósági próbák, tömörségi vizsgálatok jegyzőkönyveit a vállalkozónak szol-

gáltatni kell az átadás–átvételi eljáráshoz. 

 

15.) Teljesítések ellenőrzése, átadás-átvételi eljárás 
 

15.1.) Megrendelő és képviselője jogosult és köteles a kivitelezés során a munka állását bármikor 

ellenőrizni és megállapításaikról az Építési Naplóba bejegyzésre tenni. Ezeket a Vállalkozónak, 

illetve megbízottjának három napon belül ellen kell jegyeznie.  

 

15.2.) Megrendelő és képviselője az ellenőrzés alkalmával, de legalább 3 napon belül jogosult és 

köteles az Építési Naplóba tett vállalkozói bejegyzéseket ellenjegyezni.  
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15.3.) Amennyiben az Építési naplóba tett bejegyzésre kötelezettségtől függően a Megrendelő  vagy 

a Vállalkozó bejegyzésétől számított 3 napon belül nem nyilatkozik, úgy a késedelem beáll. 

 

15.4.) A részszámlák kibocsátásának előfeltétele a felek képviselői által felvett és aláírt teljesítmény-

igazolási jegyzőkönyvek. 

 

15.5.) A műszaki átadás-átvételi eljárás/Használatbavételi eljárás lefolytatásának menete. 

- Megrendelő értesítése legalább 10 nappal korábban az átadás időpontjáról, abból a cél-

ból, hogy az érintett közművek és hatóságok képviselőit a Megrendelő időben meghív-

hassa. 

- A magyar nyelvű minőségi bizonyítványok átadás Megrendelő részére. 

- A mérési jegyzőkönyvek és tanúsítványok Megrendelőnek. 

- A megvalósulási tervek átadása 3 példányban. 

- Hatóságok nyilatkozata létesítmények alkalmasságáról 

 

15.6.) Az átadási – átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni. Sikertelen átadás-átvételi eljárás 

esetén az akadályok elhárítását követően Vállalkozónak haladéktalanul új átadás-átvételi eljá-

rási időpontot kell kitűznie. 

 

15.7.) A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a létesítmény rendeltetésszerű használatát nem 

akadályozó hibák, hiányosságok miatt.  

 

15.8.) A műszaki átadás – átvételt nem akadályozza meg az egyes létesítmények esetleges későbbi 

üzembe helyezése. 
 

16.) Pótmunkák 
 

16.1.) Megrendelő pótmunka igényének a Vállalkozó által történő teljesítése csak az előzetesen le-

egyeztetett és jóváhagyott költségvetés szerint történhet, melyet kiegészítő megállapodásban 

kell rögzíteni. 

 

16.2.) Az esetlegesen felmerülő pótmunkáknál a Megrendelő által elfogadott vállalkozói díjra jogosult 

a Vállalkozó. 

 

17.) A szerződés megszűnése 
 

17.1.) A Megrendelő a szerződéstől elállhat, amennyiben  

- Vállalkozó a szerződés tárgyát képező építési munkával a műszaki ütemtervhez képest neki 

felróható okból 90 napnál nagyobb mértékben késedelembe esett; 

- Vállalkozó ellen csőd, vagy felszámolási eljárás indult. 

 

17.2.) A szerződés megszűnésére és annak határidejére, valamint az elállásra vonatkozóan a Ptk. 

rendelkezései az irányadók, azzal, hogy a szerződés teljesített része vonatkozásában a felek 

kötelesek 30 napon belül egymással elszámolni. 

 

18.) Vitás kérdések rendezése 
 

18.1.) Megbízónak és a Vállalkozónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 
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tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerző-

dés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. 

Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, 

amely a szereződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoz-

tatni. 

 

18.2.) Ha a megrendelő és a Vállalkozó az említett közvetlen és kötetlen tárgyalások megkezdésétől 

számított 90 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján, vagy ezzel összefüggés-

ben keletkezett jogvitájukat, úgy e jogvitát - ideértve a szerződés létrejöttével, érvényességé-

vel, megszüntetésével kapcsolatos jogvitákat is – értékhatártól függően a Békéscsabai Városi 

Bíróság, illetve a Békés Megyei Bíróság elé kell utalni. 

 

19.) Egyéb rendelkezések 
 

19.1.)  Vis major esete 

 

Amennyiben bármelyik szerződő fél rajta kívül álló okok miatt (természeti csapás, huzamos ide-

ig tartó sztrájk stb.) nem tud a szerződésben vállalt kötelezettségeinek eleget tenni, úgy a szer-

ződés érvénytelenné válik, és az elvégzett munkával arányos része kifizetésre kerül. 

 

A Vállalkozó a senkinek fel nem róható ok következtében elpusztult létesítmény újbóli előállítá-

sára, a Megrendelő pedig annak átvételére nem köteles. 

 

19.2.) A szerződés szövegére vonatkozó bármilyen módosítás csak írásban érvényes. 

 

19.3.) Vállalkozó jogosult jelen szerződés aláírását követően a közterületen tájékoztató táblát felállí-

tani, amelyen feltünteti a megrendelő nevét, a szerződés tárgyát, magát mint kivitelezőt, az épí-

tés határidejét, megbízottai nevét. 

 

19.4.) Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a jelen szerződés aláírását megelőzően a 

szerződés tárgyára vonatkozóan Vállalkozó által adott árajánlat illetve a Megrendelő elfogadó 

nyilatkozata. Amennyiben az elfogadott árajánlat és jelen szerződés eltérő rendelkezést tartal-

maz, úgy a jelen szerződésben foglaltak az irányadók. 

 

19.5.) A szerződés szövegére vonatkozó bármilyen módosítás csak írásban érvényes. 

 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 

IV. törvény rendelkezései és vállalkozási szerződésre vonatkozó szabályok az irányadók. 

 

Jelen szerződés 2 eredeti példányban készült.  Jelen szerződésből 1 pld. a Megrendelő, míg 1 

pld. a Vállalkozó tulajdonát képezi.  

 

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés valamennyi példányát „szerződéseket hitelesítő címkével” 

látnak el, melyet szintén aláírásukkal hitelesítenek. 

    

Jelen szerződés a következő mellékletet tartalmazza, amely a jelen szerződés szerves részét 

alkotja: 

 

I.számú melléklet: Költségvetési főösszesítő 
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Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

 

 

 

  

 

Kelt: Békéscsaba,  2015.                     hó             napján 

 

 

 

 

 

 

 

Megrendelő képviseletében: Vállalkozó képviseletében: 

 

 

 

 


