

Iktatószám: IKT-2017-604-I1-00001305

Kedvezményezett neve: Füzesgyarmat Város
Önkormányzata

Projekt címe: Egészségügyi Központ felújítása

Projekt azonosítószám: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-
00039

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság(1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírási jogosult képviselője: Albert Péterné igazgató és Szikszai Istvánné irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Füzesgyarmat Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5525 Füzesgyarmat Pf. 98.

Székhely: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám): 725338

Adószám: 15725338-2-04

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11733223-15344681-10140004

Aláírási jogosult képviselője: Bere Károly polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00039. azonosító számon regisztrált, 2016.05.25. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.05.01. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a Egészségügyi Központ felújítása című és TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00039 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 1. sz., 2/3 hrsz. alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 05. hó 31. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év 10. hó 19. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év 01. hó 17. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

 2





4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 60.000.000,- Ft, azaz Hatvanmillió forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 60.000.000,- Ft, azaz Hatvanmillió forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 60.000.000,- Ft, azaz Hatvanmillió forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 59.333.403,- Ft, azaz Ötvenkilencmillió-háromszázharminháromezer-négyszázhárom forint.

Utófinanszírozású projektelemekre igényelhető előleg megoszlása konzorciumi tagonként:

Füzesgyarmat Város Önkormányzata esetén az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 57.833.403,- Ft, azaz Ötvenhétmillió-nyolcszázharminháromezer-négyszázhárom forint.

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal esetén az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 1.500.000,- Ft, azaz Egymillió-ötszázézer forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetében a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a

továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból 60.000.000,- Ft, azaz Hatvanmillió forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes

adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.





Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>Kedvezményezett</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt ... 2017. év ... hónap 25. napján.</p> 	<p>Közreműködő Szervezet</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt ... 2017. év ... hónap 26. napján.</p> 
---	---

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00039

Kedvezményezett: Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Támogatás igénylő	Költségek kategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó összegárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Füzesgyarmat Város Önkormányzata	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1 db	472.441.-Ft	127.559.-Ft	600.000.-Ft
Füzesgyarmat Város Önkormányzata	Projekt előkészítés	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Műszaki tervek, kiviteli tervek, ezek hatósági díjai	1 db	2.362.205.-Ft	637.795.-Ft	3.000.000.-Ft
Füzesgyarmat Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 db	472.441.-Ft	127.559.-Ft	600.000.-Ft
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1 db	1.086.614.-Ft	0.- Ft	1.086.614.-Ft
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1 db	293.386.-Ft	0.-Ft	293.386.-Ft




Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment útiköltség, kiküldetési költség	utazási költség	1 db	60.000.-Ft	0.- Ft	60.000.-Ft	
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzsment költség	egyéb projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége	1 db	47.244.-Ft	12.756.-Ft	60.000.-Ft	
Füzesgyarmat Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1 db	30.370.398.-Ft	8.200.007.-Ft	38.570.405.-Ft	
Füzesgyarmat Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1 db	11.624.409.-Ft	3.138.590.-Ft	14.762.999.-Ft	
Füzesgyarmat Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1 db	236.220.-Ft	63.779.-Ft	299.999.-Ft	
Füzesgyarmat Város Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1 db	524.880.-Ft	141.717.-Ft	666.597.-Ft	
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:								60.000.000-Ft

.....
Füzesgyarmat Város Önkormányzata
Kedvezményezett

.....
Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet



Kelt: Füzesgyarmat, 2017. év hónap napján.

Kelt: Békéscsaba, 2017. év hónap napján.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

[Handwritten signature]

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00039**
 Kedvezményezett: **Füzesgyarmat Város Önkormányzata**


Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	60.000.000.-Ft
Összesen	60.000.000.-Ft

.....
 Füzesgyarmat Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kel: Füzesgyarmat, 201~~1~~²¹ év 05..... hónap 25
 napján.

.....
 Magyar Államkincstár
 Békés Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Békéscsaba, 201~~1~~²¹ év 05..... hónap 26
 napján.



[Handwritten mark]

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00039
 Kedvezményezett: Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017.06.30.	A megvalósítás első mérföldköve a projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. Elkészül a beruházásra vonatkozó tervezői költségbecslés, az engedélyezési szintű tervdokumentáció, a rehabilitációs szakmérnök nyilatkozata, fajlagos költségkimutatás és az energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről. Hiánypótlás II/5. pont. A projektelőkészítési dokumentáció részeként kívánjuk benyújtani a projekt arányosításának alátámasztására készített kimutatást, számítást is.
2.	2017.08.30.	Véglegesen elkészülnek a kiviteli tervek, és a részletes tervezői költségvetés. A konzorciumi résztvevők köre véglegesítésre kerül, aláírásra kerülnek a konzorciumi megállapodások. Konzorciumi együttműködési megállapodás véglegesítése.
3.	2017.09.30.	A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés lefolytatásra kerül.
4.	2017.12.28.	A kivitelezés eléri az 50 %-os készültségi fokot.
5.	2018.03.30.	A kivitelezési munkák elérik a 100%-s készültséget, az eszközök beszerzésre kerülnek.
6.	2018.07.15.	A projekt keretében vállalt indikátor értékekről jelentés készül a Közreműködő szervezet felé.
7.	2018.10.19.	A projekt befejezése, zárása. A műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, záró kifizetési igénylés benyújtása.

Füzesgyarmat Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Füzesgyarmat, 2018. év ...05..... hónap 25. napján.

Magyar Államkincstár
 Békés Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Békéscsaba, 2018. év ...05..... hónap 26. napján.

87

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00039
 Kedvezményezett: Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsítendő célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1.	A projekt előkészítés időszaka. A projekt megvalósításhoz elkészül a projekt előkészítési tervdokumentáció	1db előkészítési tervdokumentáció elkészül, mely tartalmazza a szükséges tervezői nyilatkozatokat, akadálymentesítésről szóló tervfejezetet, költségkimutatást, energiatanúsítványt. A közbeszerzetetés érdekében elkészül a közbeszerzési tenderterv	1	db	A projekt előkészítés megtörtént
2.	Elkészülnek a tendertervek	A közbeszerzetetés érdekében elkészül a közbeszerzési tenderterv	1	db	Véglegesítésre kerül a konzorciumi megállapodás a projekt megvalósítására
3.	Közbeszerzés lefolytatása	Kiválasztásra kerül a nyertes kivitelező és eszközbeszerző. A mérföldkő megvalósításának eredményeként létrejött 1 db kivitelezési szerződés, továbbá 1 db eszközbeszerzésre szóló szállítási szerződés.	2	db	A kivitelezés megvalósításához minden előkészítés megtörtént
4.	Kivitelezés 50%-os készülttségi fokozatot eléri.	A beruházás eléri az 50%-os készülttséget, melyről a műszaki ellenőr nyilatkozik. Kivitelező számlát állít ki, mely	1	db	A beruházás eléri az 50 %-os készülttségi fokot.




5.	A kivitelezés 100%-os készültségét eléri. eszközök beszerzésre kerülnek.	számszerűsíthető eredmény A kivitelezés eléri a 100%-ot, a munka átadásra kerül. A felépített épület (1 db) számszerűsíthető	1	db	A felújított épület a városközpontban található, így a település arculatát javítja.
6.	Eredményességmérési indikátor teljesítése	A vállalt indikátor teljesítéséről beszámoló készül. A beszámoló (1db) számszerűsíthető eredmény	1	db	Az indikátorok teljesítésével a pályázatban vállalt célkitűzések teljesülnek.
7.	Projekt zárás	Benyújtásra kerül a Közreműködő Szervezet részére a projekt záró dokumentációja, a műszaki ellenőr beszámolója, az utolsó kifizetési kérelem. A projekt lezárásra kerül és megkezdődik a fenntartási időszak. Számszerűsíthető eredmény 1db záró dokumentáció	1	db	A projekt lezárásra kerül, a támogatott a vállalt kötelezettségeiről elszámolt. A vállalt célkitűzések megvalósultak

Füzesgyarmat Város Önkormányzata
Köznevelési Osztály



Magdolna Liba

Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet



Kelt: Füzesgyarmat, 2017. év 05. hónap 25. napján.

Kelt: Békéscsaba, 2017. év 05. hónap 26. napján.



J

fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola egészségügyi ellátás) száma						0	10	10
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola egészségügyi ellátás) száma						5720	5720	5720
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság						0	5720	5720
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság						0	5720	5720
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság						0	5720	5720
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság						0	5720	5720
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság						0	5720	5720
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság						0	5720	5720
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma						7	7	7
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma						0	7	7
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma						0	7	7
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma						0	7	7
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma						0	7	7
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma						0	7	7
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma						0	7	7



[Handwritten signature]

A PROJEKT INDIKÁTORAI



Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00039
 Kedvezményezett: Füzesgyarmat Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:



Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola egészségügyi ellátás) száma			2018.07.15.	10	10	10
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola egészségügyi ellátás) száma			2019.10.19.	0	10	10
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola egészségügyi ellátás) száma			2020.10.19.	0	10	10
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola egészségügyi ellátás) száma			2021.10.19.	0	10	10
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola egészségügyi ellátás) száma			2022.10.19.	0	10	10




tanácsadók száma									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--


.....
Füzesgyarmat Város Önkormányzata
Kedvezményezett


Kelt: Füzesgyarmat, 2014. év hónap napján.


Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet


Kelt: Békéscsaba, 2014. év hónap napján.



BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Alulírott Bere Károly, mint Füzesgyarmat Város Önkormányzata aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-4.1.1-15 kódszámú felhívás keretében megvalósuló TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00039 azonosító számú projekttel kapcsolatban Füzesgyarmat Város Önkormányzata a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§ (1) c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.



Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Kedvezményezett




Kelt Füzesgyarmat 2014. év szeptember 25. hónap 25. napján.



BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Alulírott Dr. Moka Eszter, mint Békés Megyei Önkormányzati Hivatal aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-4.1.1-15 kódszámú felhívás keretében megvalósuló TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00039 azonosító számú projekttel kapcsolatban Békés Megyei Önkormányzati Hivatal a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§ (1) a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

.....
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
Kedvezményezett



Kelt napján, 2017. év hónap napján.
(2.)
Békés, 05



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A **Füzesgyarmat Város Önkormányzata - Békés Megyei Önkormányzati Hivatal** Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-4.1.1-15** Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívására **TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00039** azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a **Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok** Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017. május 01-én kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: **Egészségügyi Központ felújítása** (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Füzesgyarmat Város Önkormányzata
Postacím:	5525 Füzesgyarmat, Pf. 98.
Székhely:	5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	725338
Adószám:	15725338-2-04
Aláírási jogosult képviselője:	Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző
Számlavezető neve:	OTP Bank Nyrt.
Számlaszám:	11733223-15344681-10140004

Szervezet neve:	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
Postacím:	5601 Békéscsaba, Árpád sor 18., Pf. 118.
Székhely:	5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	342009
Adószám:	15342005-2-04
Aláírási jogosult képviselője:	dr. Moka Eszter, jegyző távollétében: dr. Horváth Mihály, aljegyző
Számlavezető neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10026005-00319580-00000134

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2016. április 22-én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján Füzesgyarmat Város Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

Handwritten signature

Handwritten signature

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	Füzesgyarmat Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei/ Közbeszerzési költségek/ Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	600 000 Ft	600 000 Ft
2.	Füzesgyarmat Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei/Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség/ Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	3.000.000 Ft	3.000.000 Ft
3.	Füzesgyarmat Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei/ Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	600.000 Ft	600.000 Ft
4.	Füzesgyarmat Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek/ Építéshez kapcsolódó költségek/ Felújítás	38.570.405 Ft	38.570.405 Ft
5.	Füzesgyarmat Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek/ Eszközbeszerzés költségei/ Bekerülési érték	14.762.999 Ft	14.762.999 Ft
6.	Füzesgyarmat Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei/ Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	299.999 Ft	299.999 Ft
7.	Füzesgyarmat Város Önkormányzata	Tartalék	666.597 Ft	666.597 Ft
8.	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzsment költség/Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása/Munkabér	1 086 614 Ft	1 086 614 Ft
9.	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzsment költség/Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása/Foglalkoztatást terhelő adók,járulékok	293 386 Ft	293 386 Ft
10.	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzsment költség/Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség/Utazási költség	60 000 Ft	60 000 Ft
11.	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzsment költség/Egyéb projektmenedzsment költség/Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költségének fedezése	60 000 Ft	60 000 Ft



A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza¹.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Igényelt előleg
1.	Füzesgyarmat Város Önkormányzata	58.500.000 Ft	58.500.000 Ft	57 833 403 Ft
2.	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 2,82 %-át képezi, az alábbi megoszlásban²:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Füzesgyarmat Város Önkormányzata	A támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	1.650.895 Ft	2,82%
2.	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	-	0	0

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbieket szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

¹ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkő határidejét, vagy a mérföldkőben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkő tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-ában foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól³.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül

³ Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.



tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevééről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

5. A Konzorcium képvisellete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra⁴:

A Projekt eredményei, így különösen (az akárcsak részben) a támogatásból létrehozott vagyon és az azzal kapcsolatos jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a Projekt során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások felhasználásának joga az azt beszerző Konzorciumi Tagot illeti.

A beszerzésre kerülő eszközök az adott Tag könyveiben (számviteli nyilvántartásaiban) kerülnek kimutatásra.

A Tagok vállalják az eszközök zavartalan üzemeltetését szolgáló valamennyi javítási, karbantartási, fenntartási, stb. költségét saját költségvetésük terhére.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a projekt alapvető célja,
- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,

⁴ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,

e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,

f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,

g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrés kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését

vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai⁵

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal a megvalósítás során projektmenedzsmenti feladatokat lát el, mely az alábbi feladatok ellátását jelenti:

- kapcsolattartás közreműködő szervezetekkel,
- projekt teljesítési dokumentáció összeállítása,
- pénzügyi elszámolások, kifizetések ellenőrzése a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetéshez képest, valamint az EU, illetve egyéb más forrás szabályainak és költségvetéseinek megfelelően,
- előrehaladási jelentések készítése a hatóságok számára,
- változásbejelentések és támogatási szerződés módosítások összeállítása,
- záró pénzügyi és szakmai beszámoló készítése,
- részvétel helyszíni ellenőrzéseken,
- éves monitoring jelentések elküldése a fenntartási időszak (5 év) alatt,
- egyéb szakértői tevékenység összehangolása.

A Tagok kijelentik, hogy a pályázat megvalósítása során a jelen megállapodás mellékletét képező, a projekt megvalósításával kapcsolatosan az egyes tagokra háruló tevékenységek és munkafolyamatok eljárásrendjét meghatározó szabályzat rendelkezéseinek megfelelően járnak el.


10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 8 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

⁵ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. pontok nem törölhetők, ellentétes vagy másképp szabályozó rendelkezés a Támogató engedélyével lehetséges.



10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Békéscsabai Járásbíróság illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője



Füzesgyarmat Város Önkormányzata



Aláírás dátuma:

2017.05.25.

Konzorciumi Tag



Békés Megyei Önkormányzati Hivatal

P.H. (2.)
Békéscsaba

Aláírás dátuma:

2017.05.25



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00039
 Kedvezményezett: Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Füzesgyarmat Város Önkormányzata	Egészségügyi központ felújítása	31.485.586.-Ft	Hirdetmény nélküli, tárgyalásos eljárás	nincs

.....
 Füzesgyarmat Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Füzesgyarmat, 2017. év 05. hónap 26. napján.

.....
 Magyar Államkincstár
 Békés Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Békéscsaba, 2017. év 05. hónap 26. napján.



RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Füzesgyarmat Város Önkormányzata gazdasági programjában célul tűzte ki a közszolgáltatások minőségének javítását, ezen belül a településen megtalálható egészségügyi alapellátási szolgáltatások fejlesztését. Támogatási kérelmünk benyújtásával átfogó célunk a lakosság igényének figyelembevételével, egy korszerű, egészséges, környezetbarát, esélyegyenlőséget támogató környezet megteremtése, mely elősegíti a település népességmegtartását, ezáltal a járás versenyképességének növekedését. Rövidtávú célunk pedig egy korszerű, infrastruktúrájában és eszközparkjában is egyaránt jól felszerelt épület, biztonságos rendelőkkel, mely az egészségügyi alapellátáshoz sorolt szolgáltatásoknak helyt ad.

Füzesgyarmaton az egészségügyi alapszolgáltatások egy épületben találhatóak az Egészségügyi Központban. Az épület 1914. körül épült, kúria szerű lakóépületnek, közvetlenül a város központjában. Többszöri átalakítás, bővítés, funkcióváltást követően 1988-ban lett kialakítva Egészségügyi Központként. Az épület még nem kapott országos műemléki védeltséget, de az elhelyezkedése, tömege és a homlokzati kialakítása valamint közszolgálati jellege miatt, városunk jelentősebb helyi örökségei közé tartozik. Sajnos, az épület energetikai szempontból már nem felel meg a mai kor követelményeinek, ezért többszöri részleges felújításokkal próbáltuk meg fejleszteni az elmúlt évtizedben, de az akkori források nem adtak lehetőséget teljeskörű energetikai korszerűsítésre. Szakemberek tájékoztatása alapján jelenleg az épület homlokzati falazata, valamint a padlásfödém azok az épületszerkezeti elemek, ahol a legjelentősebb a hőleadás, így az energiavesztés. Célunk, hogy utólagosan a padlásfödémét és homlokzati falat utólagosan hőszigeteljük. Jelenleg az Egészségügyi Központban lévő szolgáltatók tevékenységei közt szerepel az alapellátásnak számító háziorvosi rendelés biztosítása, a védőnői szolgálat, a fogszakorvosi rendelés, a gyermekorvosi szakrendelés biztosítása a településen belül, az otthoni szakápolás igénybevételének lehetősége Füzesgyarmaton, Kertészszigeten és Bucsán, továbbá járóbeteg-szakellátások közül a fül-orr-gégészet, nőgyógyászati szakrendelés lehet a településen igénybe venni. Az intézményben jelenleg 3 háziorvos, 2 fogszakorvos, 3 védőnő, 1 gyermekorvos rendel és egy labor üzemel. Az intézmény működtetéséhez szükséges személyi feltételek biztosítva vannak. A településen teljesen megoldott az alapellátás biztosítása a lakosság számára. Az orvosok a szükséges képzéseken és továbbképzésen minden évben részt vesznek. A képzésekhez szükséges források előteremtésében Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete is finanszírozza. Az intézmény kapacitása megfelelő, 100 %-osan kihasználásra kerül. Az Egészségügyi Központ működtetését az önkormányzat biztosítja, a szükséges gép-műszereket a szolgáltatók részére átadja. Az önkormányzat, mint fenntartó megfelelő gazdasági stabilitást biztosít az intézmény megfelelő színvonalú működtetéséhez. Célunk a személyi feltételek biztosításán kívül a megfelelő eszközök biztosítása is az orvosok, védőnők számára. Támogatási kérelmünk eszközbeszerzést is tartalmaz, mely elengedhetetlen a szolgáltatási színvonal növeléséhez. A beszerzések során kiemelendő a védőnői méhnyakrákszűréshez szükséges eszközök beszerzése, hiszen ez már elengedhetetlen feltétel a szolgáltatás megfelelő ellátásához. De a várótermek és a rendelők bútorzatának cseréje és a szociális helyiségek komfortosítására történő eszközbeszerzések is a szolgáltatás színvonalának növelését célozzák meg. Az épületen belül a magas szintkülönbség miatt problémát jelent a betegek hordágyon történő kiszállítása. Ezért a meglévő akadálymentes rámpa kiszélesítésre kerül, továbbá a lépcsőfeljáró is átépítésre kerül. Az átépítéssel a betegszállító gyorsabban tudja a hordágyat levinni, így a beteget a mentőkocsihoz szállítani. Az egészségügyi intézményből való gyorsabb kiürítés lehetősége életet menthet.

Tervezzük még továbbá az Egészségügyi Központ lábuzatának vízszigetelő vakolattal való ellátását, elkerülve így az épület további salétromosodását. A projekt elkészített tervek, valós költségvetés alapján alapul, mely biztosítja a gyors és szakszerű megvalósítást.

A fejlesztéssel érintett szolgáltatások OEP finanszírozási szerződésekkel rendelkeznek, az ellátási körzet lakosság száma megközelíti az 5800 főt, de egyes alapszolgáltatás Bucsa és Kertészsziget községek esetében is ellátást biztosít. A projekt megvalósítása mellett önkormányzatunk a kulturált, tiszta környezet fenntartását támogató akciókat és aktív életmód terjesztését támogató kampányokat, rendezvényeket kíván szervezni a egészségtudatos életmód és a környezettudatosság elterjesztése érdekében.

Összegezve a leírtakat projektünket megalapozottnak, szakmailag indokoltnak és fenntarthatónak tartjuk.



.....
Füzesgyarmat Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Füzesgyarmat, 2011. évi hó napján.



PROJEKT HELYSZÍNE

5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 1. szám, 2/3 hrsz.



Füzesgyarmat Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Füzesgyarmat, 2017. év szeptember 25. hónap 25. napján.



KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: **TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00039**


Kedvezményezett: **Füzesgyarmat Város Önkormányzata**
Szerződésben megítélt támogatási összeg*: **60.000.000.-Ft**

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	x
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1-4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5-9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)			
1	Kommunikációs terv készítése		x
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		x
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		x
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		x
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		x
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		x
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		x
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		x

Kelt: Füzesgyarmat, 2017.05.25.

Kedvezményezett cég szerű aláírása



* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

12. sz. melléklet

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

NEM RELAVÁNS

Füzesgyarmat Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Füzesgyarmat, 2014. év 09. hó 25. napján.

[Handwritten signature]

13. sz. melléklet
NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00039
 Kedvezményezett: Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Alulírott: Bere Károly, polgármester, a Kedvezményezett képviselőjében nyilatkozom, hogy a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00039 azonosítószámú projekt megvalósítása során a tervezett költségeket az alábbi finanszírozási forma keretében kívánjuk elszámolni.

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Tevékenység összes költsége (bruttó Ft)	Finanszírozási forma
Füzesgyarmat Város Önkormányzata	Projekt előkészítés költségei	közbeszerzési költségek	közbeszerzés szakértői díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	600.000.-Ft	utófinanszírozott
Füzesgyarmat Város Önkormányzata	Projekt előkészítés költségei	Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség	műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	3.000.000.-Ft	utófinanszírozott
Füzesgyarmat Város Önkormányzata	szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőr költsége Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	600.000.-Ft	utófinanszírozott
Füzesgyarmat Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költség	Felújítás	38.570.405.-Ft	utófinanszírozott
Füzesgyarmat Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	eszközbeszerzés költségei	beketülési érték	14.762.999.-Ft	utófinanszírozott
Füzesgyarmat	Szakmai	Kötelezően előírt nyilvánosság	Kötelezően előírt nyilvánosság	299.999.-Ft	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

város Önkormányzata	tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások köre	biztosításának költsége	biztosításának költsége	utófinanszírozott
Füzesgyarmat város Önkormányzata	tartalék	tartalék	tartalék	666.597.-Ft
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzsment költség	Projekt menedzsment személyi jellegű ráfordítása	munkabér	1.086.614
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzsment költség	Projekt menedzsment személyi jellegű ráfordítása	foglalkoztatást terhelő, adók, járulékok	293.386.-Ft
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	utazási költség	60.000.-Ft
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzsment költség	egyéb projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége	60.000.-Ft

.....
Füzesgyarmat Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Füzesgyarmat, 2017. év ... hó ... napján.

.....
Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet




Kelt: Békéscsaba, 2017. év ... hó ... napján.

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

NEM RELEVÁNS

.....
Füzesgyarmat Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kel: Füzesgyarmat, 2017. év. 05. hónap 25. napján.



