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1. Preambulum

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a Kbt. Harmadik része 115. § szerinti, hirdetmény nélkiili
eljarast meginditd felhivast kiildstt meg kozvetleniil az ajanlattevék részére az
»Onkormdnyzati épiiletek energetikai korszeriisitése F lizesgyarmaton a TOP-3.2.1-16-BS1-
2017-00021 azonositészdmu pdlydzat keretében” targyh kozbeszerzés eljaras 2. részében.
Megrendel6 a kozbeszerzési eljaras eredményét 2019. ................... hé ... napjan kihirdette
azzal, hogy a kdzbeszerzési eljaras nyertese a 2. részben a Vallalkozé. Mivel a lefolytatott
kozbeszerzési eljaras soran a Megrendeld a Villalkozé ajanlatat fogadta el, ennek
megfelelden a felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében a torvényes hataridén beliil
szerzOdést kotnek a jelen Szerzédéses Megallapodas és a hozza kapcsolodé mellékletek
(egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

2. A szerzodés targya

A munka megnevezése:

Vallalkozasi szerz8dés az Onkorményzati épiiletek energetikai korszertisitése
Fiizesgyarmaton a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00021 azonositdszamu palyazat keretében
megvaldsuld kivitelezésre.

A Virosétkeztetési Konyha (Napkozi Konyha) épiiletének energetika korszeriisitése.
Ennek keretében az épiilet akadalymentesitése, igy nemek, és korcsoportok szerinti
kialakitas, valamint a fogyatékossdggal €loknek megfeleld kialakitds késziil. A megbotlas
elkeriilésére sik feliiletek, kiiszob mentes kialakitasok szintbeli és rampas csatlakozasok



késziilnek, mely mind az idések, mind a kisgyermekek részére elonyds, valamint a
mozgassériiltek €s latassériiltek szamara is megfelel6 kialakitas.

Akadalymentes utcai bejarat, 1 db akadalymentes parkol6 kialakitasa, kiiltéri vezetd savok, az
éptiletben kozlekedo folyosodk, akadalymentes WC kialakitasa.

Az épiilet hoszigetelése, homlokzati feliiletkezelése

Nyilaszardcsere

Badogozas

Fiitéskorszerusités:

Az meglévo fiitési rendszer megmarad, azonban a meglévd flitési rendszer minimalisan
atalakitasra keriil, a lilaval jelolt radiatorok elbontasra keriilnek, a kékkel jelslt pedig
kialakitasra.

Napelemes rendszer kiépitése:

Napelemes energiatermel6 rendszer kivitelezése. A termel6 berendezés DC oldali villamos
teljesitménye 48,96k Wp, az inverter névieges AC oldali teljesitménye alapjan meghatarozott
villamos teljesitménye SOkVA. A cél a villamos energiafogyasztasnak részbeni/teljes
kivaltasa megujulé energiaforras felhasznaldsaval mitk6dd termel6 berendezéssel.

Az ingatlan és a beruhdzas tulajdonosa a Megrendeld, a napelemes rendszer iizemeltetdje,
haszndldja a Fiizesgydgy Vidékfejlesztési Centrum Kft. a dokumentdcio szerint.

A kivitelezés idején a Napkozi Konyha zavartalan, folyamatos miik6dését biztositani kell. A
munkalatok ideje alatt sziikséges az §sszehangolt egytittmikodés a felek kozott.

A Vallalkozénak a projekt megvalositasa soran a teljeskort (infokommunikécios is)
akaddlymentesités eldirdsainak betartasa kotelezo.

Részletesen a miiszaki leirasban, a kiviteli tervdokumentaciéban és az drazott
koltségvetésekben.

A munkék elvégzése a munka rendeltetésszerl és hasznalatbavételt biztositd, hidnytalan
allapotban torténd atadasaval-atvételével torténik.
Az épitési beruhazas engedélyhez NEM kotott épitési tevékenység.

A munkavégzés alapjaul szolgalé dokumentumok:

A Kkivitelezést a kozbeszerzési dokumentacio részét képez6 miiszaki leiras, arazott
koltségvetések, kiviteli tervdokumentaciok alapjan kell végezni, azzal, hogy a szerzddés
targyat képez6 munkak NEM engedély-koteles tevékenységek.

A teljesités helye:
5525 Fiizesgyarmat, Kossuth Lajos u. 7. — 748/6/C/1. hrsz.

A munkavégzések soran beépitheté anyagok

Az épitési munka soran barmely gyartotol szarmazo anyag beépitésre keriilhet, de a beépitésre
keriil6 anyagoknak meg kell felelniiik a 275/2013. (VII.16.) Kormanyrendeletben leirtaknak.
A koltségvetésben eléforduld anyagjelolések, tipusok, megnevezések, markajelolések, stb.
csupan hivatkozasok, ezek csak a targy jellegének egyértelmii meghatarozasara szolgalnak. A
megadott gyartmanyok helyett a nevezettel azonos milszaki paraméterrel rendelkezd, barmely
gyartotol szarmazé gyartmany beépitésre keriilhet, de a beépitésre keriild anyagoknak,
szerkezeteknek, rendelkezniiik kell a 3/2003. (1.25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet

szerinti  megfeleléség-igazolassal, ill. 275/2013.(VIL.16.) Korm. rendelet szerinti
teljesitménynyilatkozattal.



3. A viallalkozasi ellenértéke

A teljes kori vallalkozasi dij:

NEELO vevverrnnnirennnreenneennnanns ~Ft+ AFA,
AZAZ ceuunrnnenenssssiietetessotsnnnasececssssansnssnsssscsssssssssecannnnns forint +
...................................... forint AFA,
azaz brutto .....cceevevviiinvennnnnnn.. ,-Ft, azaz brutto
................................................ forint

A vallalasi dsszeg 1. osztalyu anyagok és munkavégzés figyelembe vételével egy sszegben,
fix dron, az anyagér és az MNB altal koz6lt kozép deviza arfolyamvaltozasok, valamint a vam
figyelembe vételével tartalmazza a kiviteli tervekben, miiszaki leirasban, koltségvetésekben és
a szerz6désben megadott valamennyi tevékenység koltségét.

Vallalkoz6 a Szerz8déses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat €s a Megrendel§ altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat (kiviteli tervdokumentacié, miiszaki leiras, arazatlan
koltségvetést) atvette, azokat sajat feleldsségére ellenérizte, az azokban foglalt tényeket,
eldirasokat ismeri. Véllalkozé a 3. pont szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével,
szakmai tapasztalatdra alapozva és az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkozé
a Létesitmény funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszerti hasznalatahoz és
a teljes korl kdvetelményeknek megfeleld megjelenésii és minéségii megvaldsitasahoz
sziikséges kivitelezési munkakat kalkulalni tudta.

A Vallalkoz6 a vallalasi osszegen beliil koteles elvégezni a kiviteli tervdokumentécioban, a
miiszaki leirasban szerepld, de a koltségvetésbdl hianyzé munkdkat (tobbletmunka), tovabba
azokat a miiszakilag sziikséges munkakat is, amelyek nélkiil a létesitmény rendeltetésszertien
nem hasznélhato, illetve hasznalatba nem helyezheté.

Vallalkoz6 a milszaki sziikségesség, vagy rendeltetésszerti és biztonsagos hasznalat miatt
sziikséges potmunkat koteles elvégezni. A potmunka felmeriilését elézetesen be kell jelenteni
a megrendeld részére. A pétmunka elszamolasa kiilon megallapodés szerint torténik a Kbt.
szabalyainak figyelembe vételével.

A Vallalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevé adokoteles
Jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Tovabba a szerzédés teljesitésének teljes idotartama
alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143.§. (3)
szerinti tigyletekrdl az ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

A megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha
a) a vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott valamely feltétel;



b) a wvallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall az 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Megrendel6 koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elallni,
ha a szerz6dés megkdotését kovetden jut tudomadsara, hogy a vallalkozoként szerzdo fél
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kdzbeszerzési eljarasbol.

A vallalkozasi dij fedezetet nynjt:

A 2. pontban megfogalmazott konkrét munka elvégzéséhez kapcsoldddan, illetve azon
tulmenden az ajanlati arnak fedezetet kell nytjtania:
» A miszaki tervdokumentacioban és a miiszaki leirasban leirt munkak teljes

kord elvégzésére és atadasara,

A kivitelezési munkdk soran sziikségessé valo tobbletmunkak elvégzésére,
A garancialis hidnyossagok kijavitasanak a koltségeire,

A kivitelezéshez sziikséges viz, villamos energia koltségeire,

Az épitési munkahely vagyonvédelmének koltségeire,

A kivitelezés soran keletkez6é hulladékok - engedéllyel rendelkezd
kezel6hoz torténd — elszallitasanak koltségeit;

Az ideiglenes melléklétesitmények koltségeire,

Az lzemeld vezetékek védelmének, esetleges megrongalodasok
helyreallitdsanak koltségeire, koltségeire,

Jelen szerz6des targyaban szereplo munka  teljes kora
feleldsségbiztositasanak a koltségére,

A kozuti és egyéb forgalom épitési munkak alatti korlatozasanak, és
szabéalyzasanak a koltségére,

> A kozutak nem kozlekedési célu igénybevételéhez kapesolodo koltségekre,
> A beruhazas soran felmeriil$ z6ldkar, és egyéb karokozas kéltségeire.

vV VYV VYV VVVVY

A beruhdzas TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00021 azonositészdmu palydzat — Onkormdnyzati
épiiletek energetikai korszeriisitése Fiizesgyarmaton elnevezésti palydzat keretében keriil
finanszirozdsra.

Megrendelé felhivja Villalkozo figyelmét a Kbt. 53.§ (5)-(6) bekezdése alapjin, hogy
tamogatdsra irdnyuld igényt (timogatdsi szerzodés-maodositdst — kéltségnovekmény irdnti
igényt) nyujt be, igy feltételes kozbeszerzési eljdardst folytatott le.

A Kbt. 53.§ (6) bekezdés alkalmazdsakor a timogatdsra irdnyulo igény el nem fogadisidt,
vagy az igényeltnél kisebb osszegben torténd elfogaddsdt Megrendeld olyan koriilménynek
tekinti, amely miatt az eljirdst eredménytelenné nyilvinithatia. Az eljdrds egyéb okbol
torténd eredménytelenné nyilvdnitisira a 75. §, az eljdirds eredményének megkiildését
kdvetden a szerzddéskotési kotelezettségre a 131. § (9) bekezdése alkalmazando.

A 131.§ (9) bekezdése alapjin a timogatdsra irinyulo igény el nem fogaddsdt, vagy az
igényeltnél kisebb Osszegben torténd elfogaddsdt Megrendeld az ajinlatok elbirdldsdrol
57010 irdsbeli osszegezés megkiildését kivetoen bedllott, ellendrzési kirén kiviil esé és dltala
elore nem lithaté olyan kériilménynek tekinti, amely miatt a szerzédés megkitésére vagy

teljesitésére nem lenne képes, vagy ilyen kériilmény miatt a szerzédéstol valo eldlldsnak
vagy felmonddsnak lenne helye.

Ennek megfelelden felek rogzitik, hogy jelen szerzédés hatilyba Iépésének napja a
megrendeld és a tdimogato hatosdg kizotti tdmogatdsi szerzodés-mddositds aldirdsdinak
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napja(a koltségndvekmény irdnti igény pozitiv elbirdlisa esetén). A hatdridék ettél a naptol
szamitanak. A szerzodés hatdlyba lépésérél Megrendeld irdsban kiteles értesiteni
Villalkozot.

Megrendel§ kijelenti, hogy a vallalkoz6i dij fedezete a tAmogatasi szerz6dés modositasa
alapjan rendelkezésére fog 4llni, amennyiben jelen szerzodés a fentiek szerint hatalyba 1ép.

4. Hatarido, a teljesitéssel kapcesolatos kérdések

A munkateriilet ataddsa, munkakezdés

A munkateriilet ataddsa a vallalkozasi szerzédés hatalyba 1épését kévetéen 15 napon beliil
torténik meg.

Munka befejezése, részteljesités és teljesités

A Vallalkozé akkor teljesitette szerzOdéses kotelezettségét, ha a tervezett munkakkal
kapcsolatban a miiszaki leirdasban és a kiviteli tervdokumentaciéban eldirt valamennyi
munkat, valamint a megvalositas soran felmeriilt tobblet és potmunkakat maradéktalanul
elvégezte és az atadas-atvételi eljaras lezarult.

A szerzddés szerinti kivitelezés teljesitésének hatarideje: 2021. januar 31. napja.

A szerz0dés teljesitésének az elismerése és igazolasa a miiszaki atadas-atvételi eljarason
torténik a miiszaki ellendr altal. A tervezett munkak miiszaki atadas-atvétele csak akkor
tekinthetd teljesitésnek, ha Megrendeld valamennyi, a jelen szerzddés keretében megvalosult
létesitményt nyilatkozattal atvett.

A munkavégzés megszervezése, alvallalkozék igénybevétele

Vallalkoz6 a munka iitemezésénél és annak sorrendjének meghatarozasanal a Megrendeld és a
Megrendel§ éltal megbizott miiszaki ellen6r utasitasait koteles figyelembe venni.
Vallalkozo legkésébb a szerzodés hatalyba 1épésének idépontjaban koteles a megrendelonek
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés teljesitésében, és -
ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem
all kizar6 okok hatalya alatt. A Véllalkozé a szerzddés teljesitésének idétartama alatt kételes
az ajanlatkérének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét elézetesen
bejelenteni, €s a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant
alvallalkozo6 nem all kizar6 okok hatalya alatt.
Az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szl 191/2009 (IX.15.) Korm. Rendelet 3. § (2
bekezdés f) pontjaval dsszefiiggésben felek az alabbi nyilatkozatokat teszik:
Megrendeld a Villalkoz6 altal benyujtott nyertes ajanlatban foglaltak szerinti
alvallalkozok igénybevételéhez jarul hozza, illetve Vallalkozé kijelenti, hogy az
ajanlatban foglalt nyilatkozata szerint vesz igénybe alvallalkozét.

5. Késedelmes tejesités, meghiusulasi kotbér

Vallalkoz6 a sajat hibajabol adodé késedelmes teljesitése esetén Megrendelének
kotbérfizetési kotelezettséggel tartozik a Ptk. 6:186.§ - 6:187.§ rendelkezései szerint.

A Szerzddés kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén a Vallalkozé a 3. pont szerinti
netto vallalkozoi dij 1%f/naptari napnak megfeleld 6sszegli késedelmi kotbér fizetésére
koteles. A késedelmi kotbér felsd hatdra a nettd vallalkozoi dij 30%-a. A késedelmi kotbér



mértéke a tényleges késedelmes naptari napok alapjan keriil meghatarozasra minden rész- és
vég teljesitési hataridé vonatkozéasaban.

Amennyiben a Vallalkoz6 késedelme meghaladja a fentiekben meghatarozott idétartamot,
ugy Megrendeld jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene a vallalkozasi
szerz6dést a Vallalkozéhoz intézett egyoldalu nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani.

Felek megallapodnak abban, hogy vis maior tipust késedelmi ok esetén a befejezési hatarid6t
modositjdk. Vis maiornak tekinthetd a rendkiviili id6jaras (belviz, arviz, foldrengés, habor,
villdmcsapas, stb.). A rendkiviili id§jaréas tényét, ha ez a munkavégzést akadalyozza felek az
épitési naploban roégzitik. Amennyiben a fenti okok miatt a munkavégzés sziinetel Ggy a
befejezési hatdridé médosul:

- 15 napos sziinetig a napok szamaval
- 15 napon tul felek k6z6s megegyezésével.

Amennyiben a targyi kivitelezés Vallalkoz6 hibajabol meghitsul, akkor a Vallalkozo a
Megrendeldnek a nett6 vallalasi ar 35 %-anak megfelel6 meghitsulasi kotbért koteles fizetni.
Ebben az esetben késedelmi kotbér felszamitasara nincsen lehetdség.

A szerz6dés akkor tekinthetd meghitsultnak, ha a Vallalkozo a teljesitési véghataridét tullépte
€s a Megrendeld 4altal biztositott Ujabb (legalabb 30 napos) hataridé alatt sem teljesiti
maradéktalanul a szerz6dés szerinti kotelezettségeit.

A meghiusulasi ktbérigény érvényesitésének esetén a megrendeld jogosult a szerzodéstol
elallni, és mas vallalkozéval szerz6dést kdtni a fennmaradoé feladatok ellatasara, tovabba az

elallassal, a késedelemmel, valamint az uj vallalkozé bevonéasaval kapcsolatosan felmeriilt
karat a vallalkozdval szemben érvényesiteni.

6. MINOSEGI KOVETELMENYEK, GARANCIA, A BEEPITETT BERENDEZESEK
OKOZTA KAROK

Minéség ellendrzés, mindségtanisitas

A tervezett létesitmények mindségének az igazolasa a Vallalkozo feladatat képezi.
A beépitésre keriild anyagoknak, szerkezeteknek meg kell felelniiik a 275/2013. (VIL.16.)
Kormany rendeletben leirtaknak.

Garancia, szavatossag, jotallas

A szerz6dés targyanak minden részére teljes korlien és egységesen kiterjedd garancialis,
szavatossagi és jotallasi id6 kezdete a szerz6dés teljes korii teljesitésének a napja.

Vallalkoz6 az elvégzett munkdkra .......... hénap jotallast vallal, és a Ptk.-ban meghatarozott
jotallasi, szavatossagi kotelezettség terheli.

Villalkozo jotall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzodésszeri teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fliggetleniil

attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik
személy alkalmazza.

Vallalkozo a jotallasi idén beliil felmeriil6 €s a megvaldsitott létesitmények rendeltetésszerii
hasznalatat, allagat, illetve a testi épséget és egészséget veszélyeztetd garancialis
hianyossagok kijavitdsarol a Megrendeldi értesitést kvetéen haladéktalanul, még az egyéb

hianyossagok kijavitasarol az értesités kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil koteles
gondoskodni.



Amennyiben Vallalkozé a jotallasi id6szak alatt jelentkez6 hianyossagok javitasat az el6zd
pontban meghatarozott hataridére nem végzi el, tgy Megrendeld jogosult ezen garancialis
hianyossagokat a vallalkozo koltségére mas vallalkozdval megsziintetni.

7. EGYUTTMUKODES, MUSZAKI ADMINISZTRACIO SZABALYOZASA

Megrendel6 képviseldje

Bere Karoly polgarmester
Vallalkozo képviseldje, aki egyben az allasfoglalasra jogosult képvisels is:

.........................................

A Megrendel6 a munkat helyszini képvisel6je (muszaki ellendr) utjan ellenérzi. A Miszaki
ellendrzést a Megrendelével megkotstt megbizasi szerzodésben szerepld szervezet latja el. A
teljesitésigazolas kiaddsara a miiszaki ellendr jogosult.

Miszaki ellenér:

Szerz6désmodositas

A Felek a szerzédést csak az 2015. évi CXLIIL, a kozbeszerzésekrdl szolo torvény 141.§
szerinti feltételek esetén modosithatjak.

Az egyiittmiikodés elvei

A Villalkoz6 minden, a teljesitést akadalyozd, késleltetd koriilményrél haladéktalanul koteles
Megrendel6t irdsban értesiteni, melyben jeleznie kell a késedelem okéat és varhatd idétartamat
is. Megrendel6 a koriilmények mérlegelésével sajat belatasa szerint dont a hataridd
meghosszabbitasarol, és azt a felek irasban rogzitik. irasban torténd értesitésnek felek a faxon,
levélben, tavirat Utjan torténd értesitést fogadjak el.

8. Miszaki atadas

Vallalkozonak a szerz6dés teljesitését jelenté Miiszaki atadas - atvételi eljardson az atadasra
keriil6 1étesitmények vonatkozasaban szolgéltatnia kell:

kivitelezdi nyilatkozatot. (2 pld.),

a felelés miszaki vezetoi nyilatkozatokat (2 pld.),

a megfeleldsséget, igazolo okiratokat, jegyzokonyveket,

a beépitett anyagoknak, szerkezeteknek, a 275/2013. (VIL.16.) Kormany
rendelet szerinti megfelel6ség-igazolasat,

a megvalosulasi tervdokumentaciot ,,.D” terv (2 pld.),

a vagyonnyilvantartashoz sziikséges mennyiségi és koltségadatokat,
€pitési-bontasi hulladék nyilvantartasi lapot, hulladék atvétel igazolasa
hasznalatbavételhez sziikséges nyilatkozatokat, iratokat, igazolasokat.

VVVYV VVVY

9. Utofeliilvizsgalat

A miszaki atadas-atvételtdl szamitott 1 éves idészakot kdvetden a munkat Gjbol meg kell
vizsgalni a Megrendeld altal dsszehivott utdlagos miiszaki feliilvizsgalaton. A feliilvizsgalat



jegyzokonyvében feltiintetett hibak kijavitasa, illetve hianyossagok megsziintetése Vallalkozo
garancialis kotelezettségét képezi.

10. PENZUGYI TELJESITES, SZAMLA KIFIZETES

Szamla, rész-szamla benyujtasa, kifizetése

Megrendelé biztositia a teljes nettd ellenszolgaltatdas 25 %-anak megfelelé eldleg
igénybevételének lehetdségét a Kbt. 135. § (7) bekezdésére tekintettel. Ennek Kkifizetése
legkésdbb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil térténik meg vallalkozé
kérésnek megfelelden.

Az el8leg Osszegének elszdmolédsa a végszamla 6sszegébdl levonasra keriil.

Megrendelé 3 részszamla és egy végszamla benyujtasara biztosit lehetdséget az alabbiak
szerint: a részszdmla benyujtasara 25-50-75 %-os igazolt késziiltségnél keriilhet sor, a netto
vallalkozasi dij 25 %-a.

Vallalkoz6 a végszamla benyujtasara a szerz6dés 100 %-os teljesitettsége esetén: a miiszaki
atadas-atvételi eljaras befejezését kovetden jogosult. A végszamla kibocsatasanak feltétele a
sikeres miszaki atadas-atvételi eljards lezdarasa, illetve a miiszaki ellenér altal kiadott
teljesitésigazolas kiadasa.

Megrendelé a miszakilag igazolhato teljesitést kovetden a miiszaki ellenér altal kiadott
teljesitésigazolas alapjan biztositja a finanszirozast a vallalkozéi dijbol a részszamla
vonatkozasaban.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2), (5)-(7) bekezdésének a rendelkezései az
iranyadoéak.

Ajanlattevé a szerzddésszerli (hiba- €s hidnymentes) teljesités igazolasat kdvetden jogosult
végszamlat benyujtani (322/2015. (X. 30.) 31. §.)

A szamlak kifizetése a Kbt. 135. §-a, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30-31. és 32/A.,
32/B. §-ai szerint térténik meg.

A fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1)—(3); (5)-(7) bekezdés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés
¢és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. §, 32/A.§, 32/B.§ alkalmazandok.

Amennyiben a véllalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, akkor a megrendeld a
Kbt. 135.§ rendelkezései szerint koteles az ellenszolgéltatast teljesiten.

Megrendel fizetési késedelme esetén a Vallalkozo késedelmi kamatot jogosult érvényesiteni
a Megrendel9 felé a Ptk. -ban foglaltak szerint.

11. Egvéb

Vallalkoz6 kotelezi magat, hogy a szerzddés teljesitése soran ............. 6 hatranyos helyzett
munkavallalét foglalkoztat.

Villalkozo6 képviseldje kijelenti, hogy a Vallalkoz6 a nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi
CXCVL. torvény (a tovabbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathato
szervezetnek mindsiil. A Vallalkozo a nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrél
haladéktalanul koteles a Megrendel6t tajékoztatni. A valdtlan tartalmu nyilatkozat alapjan a
Megrendel§ a szerzddést felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a
szerzddéstél elall. (Avr. 50. § (1a) bekezdés)

A Kkivitelezés soran keletkez6 hulladékok elszallitasara a Vallalkozé kételes, melyet koteles a
megrendeldnek irasban igazolni.



Megrendeld a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetévé a szerzédés
teljesitése érdekében gazdalkodo szervezet (projekttarsasag) létrehozasat.

A szerz0dés teljesitésébdl eredé barmilyen vitds kérdés rendezését a felek targyalas utjan
kisérlik meg. Ennek 30 napon tuli eredménytelensége esetén felek a vitas kérdés eldéntéséhez
alavetik magukat hataskortdl fliggden a Szeghalmi Jarasbirésag, illetve a Gyulai Torvényszék
kizarélagos illetékességének.

A fenti feltételek kozt nem szabélyozott kérdésekben a Ptk. és Kbt. valamint vonatkozo
kormanyrendeletek rendelkezései az iranyadok.

A Szerzdés és a felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar.

A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzodést a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt
esetekben felmondani.

A Szerzbdésre a magyar jog az irdnyadd. A szerz8dés modositasara a Kbt. 141. §-ban
foglaltak figyelembevételével kertilhet sor

A jelen Szerzédéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitden szabalyozott kérdésekre
vonatkozoan a Szerz6déses Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezé az aldbbiakban
mellekelt dokumentumok az irdnyadok, amelyek a jelen Szerzédéses Megallapodassal egylitt
a Szerzodést alkotjak, igy egyiitt olvasandok és értelmezendék. A dokumentumok kozotti
ellentmondas esetén a sorrendben elébb all6 dokumentum rendelkezései megel8zik a sorban
késobb allo dokumentum rendelkezéseit.

Ajanlattételi felhivas és ajanlattételi dokumentaciod

Miszaki leiras, drazott koltségvetés, kiviteli tervdokumentacid

Az ajéanlattevd ajanlata

A kozbeszerzési eljaras soran keletkezett valamennyi dokumentum
Vallalkozo felelosségbiztositasa

Felek jelen véllalkozasi szerzddést elolvasds és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t alairjak.

Flizesgyarmat, 2019. ...........................

Megrendel6 Villalkozo
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