VALLALKOZASI SZERZODES
TERVEZET
1. RESZ

Szerzo6do felek:

Megrendeld:

Neve: Fiizesgyarmat Varos Onkormanyzata
Cime: 5525 Fiizesgyarmat, Szabadsag tér 1.
Tel.: +36/66/491-058, Fax: +36/66/491-361
Pénzintézet megnevezése: ......................
Bankszamla szama:
AdOSzam: ......c.oooiiii
Képv.: Bere Karoly polgarmester

Vallalkozo:

Neve:

Cime:

Tel.: fax:
Pénzintézet megnevezése:
Bankszamla szama:
Cégjegyzékszam:
Adészam:

Nyilvantartasi szama:
Képviseli:

1. Preambulum

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a Kbt. Harmadik része 115. § szerinti, hirdetmény nélkiili
eljarast megindito felhivast kiildtt meg kozvetlenil az ajanlattevdk részére az
»Onkormdnyzati épiiletek energetikai korszeriisitése Fiizesgyarmaton a TOP-3.2.1-16-BS|1-
2017-00021 azonositészdmii pdlydzat keretében” targyu kozbeszerzés eljaras 1. részében.
Megrendel§ a kozbeszerzési eljaras eredményét 2019. ................... hé ... napjan kihirdette
azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras nyertese az 1. részben a Villalkoz6. Mivel a lefolytatott
kozbeszerzési eljaras soran a Megrendel a Vallalkozé ajanlatat fogadta el, ennek
megfelelden a felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében a torvényes hataridén beliil
szerzbdést kotnek a jelen Szerzodéses Megallapodas és a hozza kapcsolodd mellékletek
(egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

2. A szerzodés targya

A munka megnevezése:

Villalkozasi szerz6dés az Onkormanyzati épiiletek energetikai korszeriisitése
Fuzesgyarmaton a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00021 azonositoszamu palyazat keretében
megvaldsul6 kivitelezésre.

A Varoshaza (Polgarmesteri Hivatal) épiiletének energetika korszeriisitése.

Ennek keretében az épiilet akadalymentesitése, igy nemek, és korcsoportok szerinti
kialakitas, valamint a fogyatékossaggal ¢él6knek megfelels kialakitas késziil. A megbotlas
elkeriilésére sik feliiletek, kiiszob mentes kialakitasok szintbeli és rampas csatlakozasok



késziilnek, mely mind az idések, mind a kisgyermekek részére elonyds, valamint a
mozgassériiltek és latassériiltek szamara is megfelel6 kialakitas.

Akadéalymentes utcai bejarat, 1 db akadalymentes parkolo kialakitasa, kiiltéri vezetd savok,
jardak, rampak, az épiiletben kozleked6 folyosdk, akadalymentes WC kialakitasa.

Homlokzati falak talajnedvesség elleni szigetelése.

Pincef6dém hdszigetelése

Padlas hoszigetelés

Homlokzat hészigetelése, homlokzatképzés és belso feliiletképzések:

Nyilaszaré csere (48 db ablak, 9 ajto)

Badogozas

A meglévé klima kiiltéri egységek, €s a villamvédelmi levezeték az 0j homlokzatsiknak
megfeleloen kintebb lesznek helyezve.

Fiitéskorszeriisités:

A meglévd gazkazanok €s a gazkonvektorok elbontasra keriilnek. Az emeleti teakonyhaba 2
db Viessmann Vitodens 100-35 vagy azzal egyenértékli kondenzacios gazkazan lesz beépitve.
Az égéstermék elvezetés/friss levegd bevezetés fliggblegesen lesz kiépitve a két kazannak
kiilon-kiilon.

A kivitelezés idején a vallalkozonak a Polgarmesteri Hivatal zavartalan, folyamatos
miikodését biztositani kell. A munkalatok ideje alatt sziikséges az Osszehangolt
egylittmikodés a felek kozott.

A Vallalkozénak a projekt megvaldsitasa soran a teljeskort (infokommunikécios is)
akadalymentesités eldirasainak betartasa kotelezo.

Részletesen a miiszaki leirasban, a kiviteli tervdokumentacioban és az arazott
koltségvetésekben.

A munkék elvégzése a munka rendeltetésszerli és hasznalatbavételt biztosito, hianytalan
allapotban torténé atadasaval-atvételével torténik.
Az épitési beruhazas engedélyhez NEM kotott épitési tevékenység.

A munkavégzés alapjaul szolgalo dokumentumok:

A kivitelezést a kdzbeszerzési dokumentacio részét képez6é miiszaki leiras, arazott
koltségvetések, kiviteli tervdokumentaciok alapjan kell végezni, azzal, hogy a szerzédés
targyat képez6 munkak NEM engedély-koteles tevékenységek.

A teljesités helye:
5525 Flizesgyarmat, Szabadsag tér 1. — 1/2. hrsz.

A munkavégzések soran beépitheté anyagok

Az épitési munka sordn barmely gyartotol szarmazé anyag beépitésre keriilhet, de a beépitésre
kertil6 anyagoknak meg kell felelniiik a 275/2013. (VI1.16.) Kormanyrendeletben leirtaknak.
A koltségvetésben eléforduld anyagjelslések, tipusok, megnevezések, markajeldlések, stb.
csupan hivatkozasok, ezek csak a targy jellegének egyértelmii meghatarozasara szolgalnak. A
megadott gyartméanyok helyett a nevezettel azonos miiszaki paraméterrel rendelkezd, barmely
gyartotol szarmazdé gyartmany beépitésre keriilhet, de a beépitésre keriild anyagoknak,
szerkezeteknek, rendelkezniiik kell a 3/2003. (1.25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet

szerinti  megfelel6ség-igazolassal, ill. 275/2013.(VIL.16.) Korm. rendelet szerinti
teljesitménynyilatkozattal.



3. A vallalkozasi ellenértéke

A teljes kort vallalkozasi dij:

(17 SO ~Ft + AFA,
¥ 4 /P forint +
...................................... forint AFA,
azaz brutto ......cccevvvnvvvnnennnnnn.. ,-Ft, azaz brutté
................................................ forint

A vallalasi 6sszeg 1. osztalyu anyagok és munkavégzés figyelembe vételével egy Osszegben,
fix aron, az anyagér és az MNB 4dltal kozolt kézép deviza arfolyamvaltozasok, valamint a vam
figyelembe vételével tartalmazza a kiviteli tervekben, miiszaki lefrasban, koltségvetésekben és
a szerz0désben megadott valamennyi tevékenység koltségét.

Vallalkoz6 a Szerzédéses Megallapodas aldirasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képez$ dokumentumokat és a Megrendelé altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat (kiviteli tervdokumentéci6, miiszaki leiras, arazatlan
koltségvetést) atvette, azokat sajat feleldsségére ellenérizte, az azokban foglalt tényeket,
eléirdsokat ismeri. Vallalkozé a 3. pont szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével,
szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkozo
a Létesitmény funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszert hasznalatahoz és
a teljes korti kovetelményeknek megfelelé megjelenési és mindségli megvalositasadhoz
sziikséges kivitelezési munkékat kalkulalni tudta.

A Villalkozé a viéllalasi dsszegen beliil koteles elvégezni a kiviteli tervdokumentacioban, a
miiszaki leirasban szerepld, de a koltségvetésbél hianyzé munkakat (tobbletmunka), tovabba
azokat a muszakilag sziikséges munkaékat is, amelyek nélkiil a létesitmény rendeltetésszeriien
nem hasznalhato, illetve hasznalatba nem helyezhetd.

Villalkozo6 a miszaki sziikségesség, vagy rendeltetésszerti és biztonsagos hasznalat miatt
sziikséges potmunkat koteles elvégezni. A potmunka felmeriilését elézetesen be kell jelenteni
a megrendel§ részére. A pétmunka elszamoldsa kiilon megallapodas szerint torténik a Kbt.
szabalyainak figyelembe vételével.

A Villalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevd adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Tovabba a szerzédés teljesitésének teljes idStartama
alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamara megismerhetévé teszi és a Kbi. 143.§. (3)
szerinti tligyletekrdl az ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.

A megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hatariddvel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha
a) a vdllalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott valamely feltétel;
b) a vallalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint



jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall az 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatarozott valamely feltétel.

Megrendeld koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl eléllni,
ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a vallalkozoként szerz6do fél
tekintetében a kozbeszerzeEsi eljaras soran kizaro ok allt fenn, €s ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.

A vallalkozasi dij fedezetet nyujt:

A 2. pontban megfogalmazott konkrét munka elvégzéséhez kapcsolodoan, illetve azon
talmenden az ajanlati arnak fedezetet kell nyujtania:

» A miszaki tervdokumentacidban és a miszaki leirasban leirt munkak teljes
kori elvégzésére és atadasara,
A kivitelezési munkak soran sziikségessé valo tobbletmunkak elvégzésére,
A garancidlis hidnyossagok kijavitasanak a koltségeire,
A kivitelezéshez sziikséges viz, villamos energia koltségeire,
Az épitési munkahely vagyonvédelmének koltségeire,
A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok — engedéllyel rendelkezd
kezel6hoz torténd — elszallitasanak koltségeit;
Az ideiglenes melléklétesitmények koltségeire,
Az lzemeld vezetékek védelmének, esetleges megrongalodasok
helyreallitasanak koltségeire, koltségeire,
Jelen szerz6dés  targyaban szerepld munka  teljes  korl
felelosségbiztositdsanak a koltségére,
A kozati és egyéb forgalom épitési munkak alatti korlatozasanak, és
szabalyzasanak a koltségére,
» A kozutak nem kozlekedési célu igénybevételéhez kapesolodo koltségekre,
» A beruhazas soran felmeriil6 zoldkar, és egyéb karokozas koltségeire.

Y V VV VVVVY

A beruhdzas TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00021 azonositészamu pdlydzat — Onkormdnyzati
épiiletek energetikai korszeriisitése Fiizesgyarmaton elnevezésti pdlydzat keretében keriil
finanszirozdsra.

Megrendelo felhivia Villalkozo figyelmét a Kbt. 53.§ (5)-(6) bekezdése alapjdin, hogy
timogatdsra irdnyulo igényt (tdmogatdsi szerzédés-mdodositdst — koltségnivekmény irdnti
igényt) nyujt be, igy feltételes kizbeszerzési eljdrdst folytatott le.

A Kbt. 53.§ (6) bekezdés alkalmazdsakor a tamogatdsra iranyuld igény el nem fogadidsit,
vagy az igényeltnél kisebb osszegben torténo elfogaddsdt Megrendeld olyan kioriilménynek
tekinti, amely miatt az eljdrdst eredménytelenné nyilvdnithatia. Az eljdrds egyéb okbol
torténd eredménytelenné nyilvdnitisira a 75. §, az eljirds eredményének megkiildését
kovetoen a szerzodéskotési kotelezettségre a 131. § (9) bekezdése alkalmazando.

A 131.§ (9) bekezdése alapjdin a tdmogatdsra irdnyulo igény el nem fogaddsdt, vagy az
igényeltnél kisebb osszegben torténd elfogaddsdt Megrendelé az ajdnlatok elbirdldsdrdl
52010 irdsbeli osszegezés megkiildését kivetoen bedllott, ellendrzési korén kiviil esd és dltala
elore nem lithato olyan koriilménynek tekinti, amely miatt a szerz6dés megkotésére vagy

teljesitésére nem lenne képes, vagy ilyen koriilmény miatt a szerz6déstél valo eldalldsnak
vagy felmonddsnak lenne helye.

Ennek megfeleloen felek rogzitik, hogy jelen szerzodés hatdlyba lépésének napja a
megrendeld és a taimogato hatésdg kozotti timogatdsi szerzédés-modositds aldirdsdnak
napja(a koltségnovekmény irdnti igény pozitiv elbirdldsa esetén). A hatdridék ettol a naptol



szdmitanak. A szerzodés hatdlyba lépésérél Megrendeld irdsban kételes értesiteni
Vallalkozot.

Megrendeld kijelenti, hogy a vallalkozoi dij fedezete a timogatasi szerz6dés médositasa
alapjan rendelkezésére fog allni, amennyiben jelen szerz6dés a fentiek szerint hatalyba 1ép.

4. Hatarido, a teljesitéssel kapcsolatos kérdések

A munkateriilet Atadasa, munkakezdés

A munkateriilet ataddsa a vallalkozasi szerzédés hatalyba 1épését kovetéen 15 napon beliil
torténik meg.

Munka befejezése, részteljesités és teljesités

A Vallalkoz6 akkor teljesitette szerzddéses kotelezettségét, ha a tervezett munkakkal
kapcsolatban a miiszaki leirdsban és a kiviteli tervdokumentacidban eldirt valamennyi
munkat, valamint a megvaldsitas soran felmeriilt tSbblet és potmunkdkat maradéktalanul
elvégezte és az atadas-atvételi eljaras lezarult.

A szerz6d¢s szerinti kivitelezés teljesitésének hatarideje: 2021. januar 31. napja.

A szerz6dés teljesitésének az elismerése és igazolasa a miiszaki atadas-atvételi eljarason
torténik a muszaki ellendr altal. A tervezett munkak miszaki atadas-atvétele csak akkor
tekinthetd teljesitésnek, ha Megrendeld valamennyi, a jelen szerzdés keretében megvalosult
létesitményt nyilatkozattal atvett.

A munkavégzés megszervezése, alvallalkozok igénybevétele

Vallalkozé a munka titemezésénél és annak sorrendjének meghatarozasanal a Megrendeld és a
Megrendel¢ altal megbizott miiszaki ellendr utasitasait kételes figyelembe venni.
Vallalkozo6 legkés6bb a szerzédés hatalyba 1épésének idépontjaban kételes a megrendelének
valamennyi olyan alvéllalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés teljesitésében, és -
ha a megel6z0 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egytitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem
all kizar6 okok hatalya alatt. A Vallalkozé a szerzodés teljesitésének idétartama alatt kételes
az ajanlatkérének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét eldzetesen
bejelentent, €s a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az éltala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all kizar6 okok hatalya alatt.
Az ¢pitdipari kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009 (IX.15.) Korm. Rendelet 3. § (2)
bekezdés f) pontjéval 6sszefiiggésben felek az alabbi nyilatkozatokat teszik:
Megrendel6 a Villalkozo &ltal benytjtott nyertes ajanlatban foglaltak szerinti
alvallalkozok igénybevételéhez jarul hozza, illetve Vallalkozéd kijelenti, hogy az
ajanlatban foglalt nyilatkozata szerint vesz igénybe alvallalkozot.

5. Késedelmes tejesités, meghivisulasi kothér

Villalkoz6 a sajat hibajabol adodé késedelmes teljesitése esetén Megrendel6nek
kotbérfizetési kotelezettséggel tartozik a Ptk. 6:186.§ - 6:187.§ rendelkezései szerint.

A Szerz0dés kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén a Vallalkozo a 3. pont szerinti
nettd vallalkozéi dij 1%/maptari napnak megfelelé &sszegli késedelmi kotbér fizetésére
koteles. A késedelmi kotbér felsd hatdra a netté vallalkozoi dij 30%-a. A késedelmi kotbér



mértéke a tényleges késedelmes naptari napok alapjan keriil meghatarozasra minden rész- és
vég teljesitési hataridé vonatkozaséaban.

Amennyiben a Vallalkoz6 késedelme meghaladja a fentiekben meghatarozott idétartamot,
ugy Megrendel6 jogosult — anélkiil, hogy érdekmulésat bizonyitania kellene a vallalkozasi
szerz6dést a Vallalkozohoz intézett egyoldalu nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani.

Felek megallapodnak abban, hogy vis maior tipusu késedelmi ok esetén a befejezési hatarid6t
modositjak. Vis maiornak tekinthet6 a rendkiviili id6jaras (belviz, arviz, f6ldrengés, habord,
villamcsapas, stb.). A rendkiviili idjaras tényét, ha ez a munkavégzést akadalyozza felek az
épitési naploban rogzitik. Amennyiben a fenti okok miatt a munkavégzés sziinetel ugy a
befejezési hataridé modosul:

- 15 napos sziinetig a napok szdméaval
- 15 napon tul felek kozos megegyezésével.

Amennyiben a targyi kivitelezés Vallalkozé hibdjabél meghiusul, akkor a Véllalkozé a
Megrendelének a nettd vallalasi ar 35 %-anak megfelelé meghiusulasi kotbért koteles fizetni.
Ebben az esetben késedelmi kotbér felszamitdsara nincsen lehetéség.

A szerzO6dés akkor tekinthetd meghiusultnak, ha a Vallalkoz6 a teljesitési véghataridot tallépte
és a Megrendel6é altal biztositott ujabb (legaldbb 30 napos) hataridé alatt sem teljesiti
maradéktalanul a szerz6dés szerinti kitelezettségeit.

A meghiusulasi kotbérigény €rvényesitésének esetén a megrendeld jogosult a szerz6déstol
elallni, és mas vallalkozoval szerz6dést kotni a fennmarad6 feladatok ellatasara, tovabba az
eldllassal, a késedelemmel, valamint az 4j vallalkozé bevonasaval kapcsolatosan felmertilt
karat a vallalkozéval szemben érvényesiteni.

6. MIN(")SEG} KOVETELMENYEK, GARANCIA, A BEEPITETT BERENDEZESEK
OKOZTA KAROK

Mindség ellenérzés, minéségtanusitas

A tervezett 1étesitmények mindségének az igazolasa a Vallalkozo feladatat képezi.

A beépitésre keriil6 anyagoknak, szerkezeteknek meg kell felelniiik a 275/2013. (VIIL.16.)
Kormany rendeletben leirtaknak.

Garancia, szavatossag, jotallas

A szerzOdés targyanak minden részére teljes koriien és egységesen kiterjedd garancialis,
szavatossagi €s jotallasi id6 kezdete a szerzdés teljes kori teljesitésének a napja.

Vallalkoz6 az elvégzett munkakra .......... honap jotallast vallal, és a Ptk.-ban meghatarozott
jotallasi, szavatossagi kotelezettség terheli.

Villalkoz6 jotall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzddésszerii teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassidgaért €s mindségéért fliggetleniil

attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik
személy alkalmazza.

Vallalkozo a jotallasi idon belil felmeriild és a megvaldsitott 1étesitmények rendeltetésszerti
hasznalatat, allagat, illetve a testi épséget €és egészséget veszélyeztetd garancialis
hidnyossagok kijavitasarél a Megrendel6i értesitést kovetden haladéktalanul, még az egyéb

hidnyossagok kijavitasarol az értesités kézhezvételétl szamitott 15 napon beliil kételes
gondoskodni.



Amennyiben Véllalkoz6 a jotallasi id6szak alatt jelentkezd hianyossagok javitasat az el6zé
pontban meghatérozott hataridére nem végzi el, igy Megrendel jogosult ezen garancialis
hidnyossagokat a véllalkozo6 koltségére mas vallalkozéval megsziintetni.

7. EGYUTTMUKODES, MUSZAKI ADMINISZTRACIO SZABALYOZASA

Megrendeld képviselbje

Bere Karoly polgarmester
Vallalkozo6 képviseldje, aki egyben az allasfoglalasra jogosult képviseld is:

A Megrendelé a munkat helyszini képvisel6je (miiszaki ellendr) ttjan ellendrzi. A Miiszaki
ellenérzést a Megrendelével megkotott megbizasi szerzédésben szerepld szervezet latja el. A
teljesitésigazolds kiadasara a miiszaki ellenér jogosult.

Miszaki ellenér:

Szerzodésmodositas

A Felek a szerzédést csak az 2015. évi CXLIIL, a kozbeszerzésekrdl szolo torvény 141.§
szerinti feltételek esetén modosithatjak.

Az egyiittmiikodés elvei

A Vallalkoz6 minden, a teljesitést akadalyozo, késleltetd koriilményrd! haladéktalanul kételes
Megrendel6t irasban értesiteni, melyben jeleznie kell a késedelem okat és varhaté idétartamat
is. Megrendeld a koriilmények mérlegelésével sajat belatdsa szerint dént a hataridé
meghosszabbitasarol, és azt a felek irasban rogzitik. Irasban torténd értesitésnek felek a faxon,
levélben, tavirat Gtjan torténd értesitést fogadjak el.

8. Miiszaki dtadas

Vallalkozénak a szerz6dés teljesitését jelenté Miiszaki atadas - atvételi eljarason az atadasra
keriil6 1étesitmények vonatkozasaban szolgéltatnia kell:

> kivitelezdi nyilatkozatot. (2 pld.),
a felel6s miiszaki vezet6i nyilatkozatokat (2 pld.),
a megfelel6sséget, igazold okiratokat, jegyzdkonyveket,
a becpitett anyagoknak, szerkezeteknek, a 275/2013. (VIL16.) Kormany
rendelet szerinti megfelel6ség-igazolasat,
a megvaldsulasi tervdokumentaciot ,,D” terv (2 pld.),
a vagyonnyilvéntartashoz sziikséges mennyiségi és koltségadatokat,
épitési-bontasi hulladék nyilvantartasi lapot, hulladék atvétel igazoldsa
hasznalatbavételhez sziikséges nyilatkozatokat, iratokat, igazolasokat.

YVVY VVYVY

9. Utofeliilvizsgalat

A miuszaki atadds-atvételtd]l szamitott 1 éves iddszakot kovetden a munkat ujbol meg kell
vizsgalni a Megrendeld altal dsszehivott utélagos miiszaki feltilvizsgalaton. A feliilvizsgalat



jegyz6konyvében feltiintetett hibak kijavitasa, illetve hidnyossagok megsziintetése Vallalkozo
garancialis kotelezettségét képezi.

10. PENZUGYI TELJESITES, SZAMLA KIFIZETES

Szamla, rész-szamla benyujtasa, kifizetése

Megrendelé biztositja a teljes nettdo ellenszolgaltatdés 25 %-anak megfelel eloleg
igénybevételének lehetdségét a Kbt. 135. § (7) bekezdésére tekintettel. Ennek kifizetése
legkésObb az épitési munkateriilet atadasat kdvetd 15 napon beliil térténik meg vallalkozo
kérésnek megfelelden.

Az eloleg Osszegének elszamoldsa a végszamla 6sszegébol levonasra keriil.

Megrendeld 3 részszadmla és egy végszamla benyujtasara biztosit lehetGséget az alabbiak
szerint: a részszamla benyujtasara 25-50-75 %-os igazolt késziiltségnél keriilhet sor, a nettd
vallalkozasi dij 25 %-a.

Vallalkoz6 a végszamla benytjtasara a szerz6dés 100 %-os teljesitettsége esetén: a miiszaki
atadas-atvételi eljaras befejezését kovetden jogosult. A végszamla kibocsatasanak feltétele a
sikeres miiszaki 4atadds-atvételi eljaras lezarasa, illetve a miiszaki ellenér altal kiadott
teljesitésigazolas kiadésa.

Megrendeld a miiszakilag igazolhatd teljesitést kdvetéen a miiszaki ellendr altal kiadott
teljesitésigazolas alapjan biztositja a finanszirozast a vallalkozéi dijbol a részszamla
vonatkozasaban.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2), (5)-(7) bekezdésének a rendelkezései az
iranyadoak.

Ajanlattevé a szerzOdésszert (hiba- és hidnymentes) teljesités igazolasat kdvetGen jogosult
végszamlat benyujtani (322/2015. (X. 30.) 31. §.)

A szamlak kifizetése a Kbt. 135. §-a, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30-31. és 32/A.,
32/B. §-ai szerint torténik meg.

A fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1)-(3); (5)-(7) bekezdés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés
€s a322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. §, 32/A.§, 32/B.§ alkalmazandok.

Amennyiben a vallalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, akkor a megrendel6 a
Kbt. 135.§ rendelkezései szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni.

Megrendel6 fizetési késedelme esetén a Vallalkozo késedelmi kamatot jogosult érvényesiteni
a Megrendel® felé a Ptk. -ban foglaltak szerint.

11. Egyéb

Villalkoz6 kotelezi magat, hogy a szerz6dés teljesitése sordn ............. 6 hatranyos helyzetii
munkavallalét foglalkoztat.

Villalkoz6 képviseldje kijelenti, hogy a Vallalkozo6 a nemzeti vagyonrol szolo 2011. évi
CXCVL torvény (a tovabbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 4tlathato
szervezetnek mindsiil. A Vallalkozé a nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrél
haladéktalanul koteles a Megrendel6t tajékoztatni. A valdtlan tartalma nyilatkozat alapjan a
Megrendel6 a szerz6dést felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem Keriilt sor - a
szerz6déstél elall. (Avr. 50. § (1a) bekezdés)

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok elszallitasara a Vallalkozo koteles, melyet kételes a
megrendeldnek irasban igazolni.



Megrendelé a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetdvé a szerzédés
teljesitése érdekében gazdalkodo szervezet (projekttarsasag) létrehozasat.

A szerz0dés teljesitésébdl eredd barmilyen vitas kérdés rendezését a felek targyalds utjan
kisérlik meg. Ennek 30 napon tili eredménytelensége esetén felek a vitas kérdés elddntéséhez

alavetik magukat hataskort6] fiiggben a Szeghalmi Jarasbirosag, illetve a Gyulai T6rvényszék
kizarélagos illetékességének.

A fenti feltételek kozt nem szabélyozott kérdésekben a Ptk. és Kbt. valamint vonatkozéd
kormanyrendeletek rendelkezései az iranyadok.

A Szerz8dés és a felek k6z6tti kommunikacié nyelve a magyar.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzodést a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt
esetekben felmondani.

A Szerz8désre a magyar jog az iranyadd. A szerz6dés modositasara a Kbt. 141. §-ban
foglaltak figyelembevételével keriilhet sor

A jelen Szerzédéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozoan a Szerz6déses Megaéllapodas elvalaszthatatlan részét képezd az aldbbiakban
mellékelt dokumentumok az iranyadok, amelyek a jelen Szerzédéses Megallapodéssal egyiitt
a Szerzédést alkotjék, igy egyiitt olvasandok és értelmezenddk. A dokumentumok kozotti
ellentmondas esetén a sorrendben elébb allo dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban
késébb allé dokumentum rendelkezéseit.

Ajanlattételi felhivas és ajanlattételi dokumentacioé

Miiszaki leiras, arazott ksltségvetés, kiviteli tervdokumentacio

Az ajanlattevo ajanlata

A kdzbeszerzési eljaras soran keletkezett valamennyi dokumentum
Villalkozo felel6sségbiztositasa

Felek jelen véllalkozasi szerzodést elolvasas és kozos értelmezés utéan, mint akaratukkal
mindenben megegyezdt alairjak.

Fiizesgyarmat, 2019.

Megrendel Villalkoz6
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