

Dr. Stumpf-Csapó Ágnes
ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.
Tel/Fax: 66/444-568, Mobil: 20/365-36-15
e-mail: csapoagnes@t-online.hu

**Tárgy: dokumentáció módosítása és
ajánlattételi határidő meghosszabbítása**

Tisztelt Gazdasági szereplők!

Alulírott Dr. Stumpf-Csapó Ágnes ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.), mint **Füzesgyarmat Város Önkormányzata** ajánlatkérő nevében eljáró a „**Külterületi utak stabilizálása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás 1826303315 azonosítószámú pályázat alapján**” tárgyú a Kbt. Harmadik része, XVII. fejezete, 1115.§ (1)-(2) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban tájékoztatom, hogy **ajánlatkérő a műszaki tervdokumentációt és az árazatlan költségvetést módosította.**

A módosítások az alábbiak:

Költségvetési tételkiírásban 21-007-1730030 tételszámú tétel megvalósítandó mennyisége 433,9 m³-el csökkent

Költségvetési tételkiírásban 21-008-0016263 tételszámú tétel megvalósítandó mennyisége 34,7 m²-el nőtt

Költségvetési tételkiírásban 21-004-0015726 tételszámú tétel megvalósítandó mennyisége 29,2 m³-el csökkent

Költségvetési tételkiírásban 21-004-0015714 tételszámú tétel megvalósítandó mennyisége 34 m²-el nőtt

Költségvetési tételkiírásban 21-008-0016205 tételszámú tétel megvalósítandó mennyisége 28,2 m³-el csökkent

Költségvetési tételkiírásban 21-004-0015634 tételszámú tétel megvalósítandó mennyisége 455,6 m³-el nőtt

Költségvetési tételkiírásban 21-008-0016210 tételszámú tétel megvalósítandó mennyisége 455,6 m³-el nőtt

Költségvetési tételkiírásban 21-008-0016210 tételszámú tétel megvalósítandó mennyisége 1122,8 m³-el csökkent

Költségvetési tételkiírásban 21-008-0016210 tételszámú tétel törlésre került.

Költségvetési tételkiírásban 61-002-2641686 tételszámú tétel megvalósítandó mennyisége 629,2 m³-el csökkent

Költségvetési tételkiírásban 61-002-2641742 tételszámú tétel megvalósítandó mennyisége 493,6 m³-el csökkent

Tervdokumentációban módosításra került a mintakeresztszelvény és a műszaki leírás.

Ezzel egyidejűleg Kbt. 52.§ (4) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja.

Az új ajánlattételi határidő: 2019. március 18. (hétfő) 9:00 óra

Ajánlat benyújtása az EKR rendszeren keresztül történik.

Ennek megfelelően az ajánlati felhívás a következő helyeken módosul:

IV.1. pont: Az ajánlattételi határidő:

Dátum: 2019/03/12

Helyi idő: 9:00 óra

IV.4. pont: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei:

Dátum: 2019/03/18

Helyi idő: 11:00 óra

Az útmutató 13. oldalának közepén a következők módosulnak:

Az ajánlati felhívást és a közbeszerzést érintő határidők:

Kiegészítő tájékoztatás kérésének határideje: 2019. március 8.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2019. március 18. 9:00 óra

Az ajánlatok felbontásának időpontja: 2019. március 18. 11:00 óra


Felhívom szíves figyelmüket, hogy kiegészítő tájékoztatásként kérdések feltételére utoljára 2019. március 8. napján van lehetőség. Az ezt követően beérkező kérdésekre ajánlatkérőnek nem áll módjában már válaszolni az eljárás elhúzódása miatt.

Békéscsaba, 2019. március 6.

Tisztelettel:

Dr. Stumpf-Csapo Agnes

Felelős Akkreditált Közbeszerzési
Szaktanácsadó
5600 Békéscsaba, Kínizsi u. 13.
Lajstromszáma: 00302



Dr. Stumpf-Csapó Ágnes
ügyvéd, FAKSZ