

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000111342021

E40 - Ajánlattételi szakasz

Közbeszerzés tárgya: **TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00015- Bölcsőde bővítése**

Ajánlatkérő neve: **Füzesgyarmat Város Önkormányzata**

Kommunikáció

Fejdatok

Eljárási cselekmény típusa: **Kiegészítő tájékoztatás nyújtása - KTNV**

Leírás

Tisztelt Ajánlattevők,

a mai napon az alábbi kiegészítő tájékoztatáskérés érkezett:

1. Jól értelmezzük, hogy a 2021. február 6-án kelt kiegészítő tájékoztatásuk alapján az 1., 2. és 3. pontokban részletezett munkákat (földmunkák, építési hulladék elszállítása, térburkolat készítése, pipere takarítás) Megrendelő fogja elvégezni, vagy már pl. az alapozáshoz szükséges munkák már elvégzésre kerültek? A kiviteli tervdokumentációból is kiderül, hogy ezen munkálatok elvégzése nélkülözhetetlen feladatát képezik a kivitelezésnek!

Válasz: Füzesgyarmat Város Önkormányzata az árazatlan költségvetést javította! Közbeszerzés kiegészítő tájékoztatása ezért volt szükséges! Amely költségtételek (Irtás, föld -és sziklamunka, Takarítás és a parkoló építés) kikerültek a Megrendelő saját tulajdonú Kft-je (Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Önkormányzati Vagyonkezelő Kft.) fogja a kivitelezővel egyeztetve a munkálatokat elvégezni.

Kérjük a választ figyelembe venni az ajánlattétel során.

Ajánlatkérő a kérdésre tekintettel az ajánlattételi határidőt egy nappal, 2021. február 19. (péntek) 10: 00 órájára módosítja.

Egyéb változtatásokat sem a felhívásban, sem az ajánlattételi dokumentációban nem eszközölt.

Tisztelettel,

Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa, FAKSZ

Dokumentum típusa

Dokumentum neve

Fájl neve

Műveletek