VALLALKOZASI SZERZODES
TERVEZET

Szerzodo felek:

Megrendelé:

Neve: Fiizesgyarmat Varos Onkormanyzata
Cime: 5525 Fuzesgyarmat, Szabadsag tér 1.
Tel.: +36/66/491-058, Fax: +36/66/491-361
Pénzintézet megnevezése: ......................
Bankszdmla szdma: ..............................
AdOSZAM: ..ot
Képv.: Bere Karoly polgarmester

Vallalkozo6:

Neve:

Cime:

Tel.: fax:
Pénzintézet megnevezése:
Bankszamla szama:
Cégjegyzékszam:
Adoszam:

Nyilvantartasi szama:
Képviseli:

1. Preambulum

Felek rogzitik, hogy a Megrendel¢ a Kbt. Harmadik része 115. § szerinti, hirdetmény nélkiili
eljarast megindito felhivast kiildstt meg kozvetleniil az ajanlattevik részére az ,,Sdrréti
Komplex Turisztikai Centrum kialakitisa TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00001 azonositoju
pdlydzat keretében” targyl kozbeszerzés eljardsban. Megrendeld a kozbeszerzési eljaras
eredményét 2018. ................... ho ... napjéan kihirdette azzal, hogy a kézbeszerzési eljaras
nyertese a Vallalkozo. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran a Megrendels a
Vallalkoz6 ajanlatat fogadta el, ennek megfelelden a felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése
értelmében a torvényes hataridén beliil szerzodést kotnek a jelen Szerzédéses Megallapodas
és a hozza kapcsolodo mellékletek (egyiittesen: Szerzddés) feltételei szerint.

2. A szerz6dés targyva

A munka megnevezése:

Vallalkozasi szerz6dés a Sarréti Komplex Turisztikai Centrum kialakitasa TOP-1.2.1-15-BS1-
2016-00001 azonositoju palyazat keretében megvalosulo kivitelezésre.

A Megrendel tulajdondban 1évé Lazar Gyula sporttelepen a Sarréti Komplex Turisztikai
Centrum kialakitasahoz egy turisztikai kzpont funkcioju épiiletet szeretne épiteni a mellékelt
¢pitési engedélyes terveknek megfeleléen. A sporttelepen jelenleg egy labdarugo fiives
nagypalya, miifiives nagypalya, 61t6z6 épiilet, kiszolgalé épiiletek, és a fiives palyahoz
kapcsolodo fedett lelato talalhaté.

Az éplilet az alabbi helyiségeket tartalmazza:

El6tér mazas keramia 6,15 m2



Ko6z6sségi tér mazas keramia 32,95 m2

Iroda mazas keramia 9,60 m2

Bemutato terem mazas keramia 32,95 m2

Raktar mazas keramia 9,60 m2

Ko6zlekedd mazas keramia 12,55 m2

No6i mosdo,we mazas keramia 7,00 m2

Akadalymentes wc mazas keramia 3,90 m2

Férfi mosdd mazas keramia 2,73 m2

Férfi wc mazas keramia 6,47 m2

Iroda mazas keramia 10,32 m2

Irattar mazas keramia 6,00 m2

Biifé mazas keramia 11,10 m2

Osszesen: 151,32 m2

Fedett terasz greslap 17,04 m2

Fedett terasz greslap 22,57 m2

A tervezett épiilet egyszer(i ,,T” alaprajzi elrendezési, kissé tagolt tomegfi, foldszintes magas
tetds épiilet. Telepitését tekintve illeszkedik az Gvezetre eldirt bedpitési elGirasoknak. Az
épiilet aranyos, foldszintes magas tetds tomegével, épiiletmagassagaval a kérnyezetében 1évo
épliletekhez, a kialakult beépitési modhoz illeszkedik. A tervezett épiilet megkdzelitését a
Sport utca fel8l kivanjuk kialakitani, a személyi forgalom és a gépjarmi forgalom
tekintetében egyarant. Az épiilet megkozelitésére szilard burkolati bejaré ut és a telken beldl
kialakitott személygépkocsi parkolok épiilnek. A palyazat eloirasainak megfelelden
infokommunikdciés akadalymentesitést is tartalmazo teljeskorii akadalymentesitést sziikséges
megvaldsitani A személyi forgalom részére, az épiilet megkozelitésére akadalymentes
kozlekedésre alkalmas térké burkolata jarda késziil, az épiilet eldtt 3%-os emelkedésii
rampaval. Az épiilet alapja sikalapozas, a teherhordé f6falak alatt csdmoszolt beton
savalappal. Beton min6ség: ¢20-25/kk. A savalapok tervezett also sikja -1,05 m. Az épiilet
homlokzati falait 30 cm vtg Porotherm 30 Klima téglabdl, a bels6 teherhordd falakat 30 cm
vtg Porotherm-30 N+F téglabol késziil.

A foldszint folotti f6dém EU rendszer(, elére gyartott vasbeton gerendas fodém FB-60/9
vazkeramia béléselemekkel, 5 cm felbetonnal, helyenként monolit fodémlemezekkel
kombindlva. A bejarati fedett terasz, valamint az északi oldali fedett terasz f616tt fagerendas
fodém késziil. A tetdszerkezet hagyomanyos acsjellegli szelemenes, két alloészékes, valamint
fogbpéaras nyeregteté oromfalakkal hatarolt fedélszerkezet, a vb koszorikba rogzitett
talpszelemenekre erdsitve. Tetéfedés Tondach cserépfedés.

Részletesen a milszaki leirasban €s a kiviteli tervdokumentéciéban, jogerds épitési
engedélyben és az arazatlan koltségvetésekben.

A Vallalkozoénak a projekt megvaldsitasa soran a teljeskort (infokommunikaciés is)
akadalymentesités eldirasainak betartasa kotelezo.

A munkak elvégzése a munka rendeltetésszert €s hasznélatbavételt biztosito, hianytalan
allapotban ¢s I. osztalyt mindségben térténd atadasaval-atvételével torténik.
Az épitési beruhazas engedélyhez kotott Epitési tevékenység.

A munkavégzés alapjaul szolgalé dokumentumok:

A kivitelezést a kozbeszerzési dokumentacio részét képezd miszaki leirds, arazott
koltségvetés, jogerds €pitési engedély és engedélyes és kiviteli tervdokumentaciok alapjan
kell végezni, azzal, hogy a szerzédés targyat képez6 munkak engedély-koteles tevékenységek.



A teljesités helye:
5525 Fiizesgyarmat, Kossuth u. 630/30. hrsz.

A munkavégzések soran beépitheté anyagok

Az épitési munka sordn barmely gyart6tol szarmazo anyag beépitésre keriilhet, de a beépitésre
keriil6 anyagoknak meg kell felelniiik a 275/2013. (VII.16.) Kormanyrendeletben leirtaknak.
A koltségvetésben eldforduld anyagjelslések, tipusok, megnevezések, markajeldlések, stb.
csupan hivatkozasok, ezek csak a targy jellegének egyértelmt meghatérozasara szolgalnak. A
megadott gyartmanyok helyett a nevezettel azonos miiszaki paraméterrel rendelkezo, barmely
gyartotol szarmaz6 gyartmany beépitésre keriilhet, de a beépitésre keriild anyagoknak,
szerkezeteknek, rendelkezniiik kell a 3/2003. (1.25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet

szerinti megfeleloség-igazolassal, ill. 275/2013.(VIL.16.) Korm. rendelet szerinti
teljesitménynyilatkozattal.

3. A vallalkozasi ellenértéke

A teljes kort vallalkozasi dij:

AZAZ «uevuirnrerecnseanssocsscososesassossessnssssssssessessssssscnsscsnsons forint

Jelen jogiigylet az Afa tv. 142.§ (1) bekezdés b) pontja alapjan forditott AFA-korbe tartozik,
azaz az AFA-t a megrendel? fizeti.

A vallalasi 8sszeg 1. osztalyt anyagok és munkavégzés figyelembe vételével egy dsszegben,
fix 4ron, az anyagér és az MNB altal k6z61t kozép deviza arfolyamvaltozasok, valamint a vam
figyelembe vételével tartalmazza az épitési engedélyben, a kiviteli tervekben, miiszaki
leirasban, koltségvetésekben és a szerzodésben megadott valamennyi tevékenység koltségét.
Vallalkoz6 a Szerzédéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendel6 altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat (épitési engedély, engedélyes és kiviteli tervdokumentécio,
miiszaki leiras, arazatlan koltségvetést) atvette, azokat sajat felelésségére ellenérizte, az
azokban foglalt tényeket, el6irasokat ismeri. Vallalkozé a 3. pont szerinti arat ezen
informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatéra alapozva és az épitési helyszin
ismeretében allapitotta meg. Vallalkozo6 a Létesitmény funkci6jénak, céljainak megfelels,
valamint a rendeltetésszer( hasznalatahoz és a teljes kort, 1. osztalyu mindségi
kovetelményeknek megfelelé megjelenésti €s mindségli megvaldsitasahoz sziikséges
kivitelezési munkakat kalkulalni tudta.

A Villalkozo a vallalasi 6sszegen beliil koteles elvégezni az épitési engedélyben, a kiviteli
tervdokumentécioban, a miszaki leirasban szerepld, de a koltségvetésbél hianyzo munkakat
(tdbbletmunka), tovabba azokat a miiszakilag sziikséges munkékat is, amelyek nélkiil a
Iétesitmény rendeltetésszeriien nem hasznalhato, illetve hasznalatba nem helyezhetd.

Vallalkoz6 a miiszaki szitkségesség, vagy rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalat miatt
sziikséges potmunkat koteles elvégezni. A potmunka felmeriilését elézetesen be kell Jjelenteni
a megrendeld részére. A potmunka elszdmolasa kiilon megallapodas szerint torténik a Kbt.
szabalyainak figyelembe vételével.

A Villalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek



nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevé adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Tovabba a szerzddés teljesitésének teljes idétartama
alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143.§. (3)
szerinti tigyletekrdl az ajanlatkérot haladéktalanul értesiti.

A megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridovel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha
a) a vallalkozdban kozvetetten vagy kozvetleniill 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott valamely feltétel;
b) a vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall az 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatarozott valamely feltétel.

Megrendel6 koteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni,
ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a vallalkozoként szerz6d6 fél
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kdzbeszerzési eljarasbol.

A vallalkozasi dij fedezetet nyujt:

A 2. pontban megfogalmazott konkrét munka elvégzéséhez kapcsolodoan, illetve azon
tulmenden az ajanlati arnak fedezetet kell nyujtania:

» A miszaki tervdokumentacioban és a miiszaki leirasban leirt munkak teljes
kora elvégzésére €s atadasara,
A kivitelezési munkak soran sziikségessé valo tobbletmunkak elvégzésére,
A garancialis hidnyossagok kijavitasanak a koltségeire,
A kivitelezéshez sziikséges viz, villamos energia koltségeire,
Az épitési munkahely vagyonvédelmének koltségeire,
A kivitelezés soran keletkezd hulladékok — engedéllyel rendelkezd
kezel6hoz torténd — elszallitasanak koltségeit;
Az ideiglenes melléklétesitmények koltségeire,
Az lzemeld vezetékek védelmének, esetleges megrongalddasok
helyreallitdsanak koltségeire, koltségeire,
Jelen szerz6dés targyaban szerepld munka teljes kort
felelosségbiztositasanak a koltségére,
» A kozuti és egyéb forgalom épitési munkak alatti korlatozasanak, és

szabdlyzéasanak a koltségére,

» A kozutak nem kozlekedési célu igénybevételéhez kapcsolddé koltségekre,
» A beruhazas soran felmeriilé zoldkar, és egyéb karokozas koltségeire.
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Megrendel6 kijelenti, hogy a vallalkozéi dij fedezete rendelkezésére all.
A beruhdzds TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00001 azonositoji  Sdarréti Komplex Turisztikai
Centrum kialakitdsa elnevezésii palydzat keretében keriil finanszirozdsra.

4. Hatarido, a teljesitéssel kapesolatos kérdések

A munkateriilet atadasa, munkakezdés



A munkateriilet dtadasa a vallalkozasi szerzédés alairasat kovetden 15 napon beliil t6érténik
meg.

Munka befejezése, részteljesités és teljesités

A Vallalkozé akkor teljesitette szerzodéses kotelezettségét, ha a tervezett munkakkal
kapcsolatban az €pitési engedélyben, a miiszaki leirasban és a kiviteli tervdokumentécidban
eléirt valamennyi munkat, valamint a megvaldsitas soran felmeriilt tobblet és potmunkakat
maradéktalanul elvégezte és az atadas-atvételi eljaras lezarult.

A szerz6dés szerinti kivitelezés teljesitésének hatarideje: 2019. oktéber 31. napja.

A szerz6dés teljesitésének az elismerése és igazoldsa a miszaki atadas-atvételi eljarason
torténik a miiszaki ellen6r altal. A tervezett munkak miiszaki atadas-atvétele csak akkor
tekinthetd teljesitésnek, ha Megrendelé valamennyi, a jelen szerzédés keretében megvalosult
létesitményt nyilatkozattal atvett.

A munkavégzés megszervezése, alvillalkozok igénybevétele

Vallalkoz6 a munka iitemezésénél és annak sorrendjének meghatarozasanal a Megrendel6 és a
Megrendel6 altal megbizott miiszaki ellenér utasitasait koteles figyelembe venni.
Vallalkozo legkésébb a szerzodés megkotésének idépontjaban koteles a megrendelonek
valamennyi olyan alvéllalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés teljesitésében, és -
ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem
all kizaré okok hatélya alatt. A Vallalkozo6 a szerzédés teljesitésének idétartama alatt koteles
az ajanlatkérédnek minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét elézetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrol is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem 4ll kizar6 okok hatalya alatt.
Az épitbipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009 (IX.15.) Korm. Rendelet 3. § (2)
bekezdés f) pontjaval sszefiiggésben felek az alabbi nyilatkozatokat teszik:
Megrendelé a Vallalkozo 4ltal benyujtott nyertes ajanlatban foglaltak szerinti
alvallalkozok igénybevételéhez jarul hozza, illetve Vallalkozd kijelenti, hogy az
ajanlatban foglalt nyilatkozata szerint vesz igénybe alvallalkozét.

S. Késedelmes tejesités, meghivisulasi kothér

Vallalkoz6 a sajat hibajabol ad6dé késedelmes teljesitése esetén Megrendelonek
kotbérfizetési kotelezettséggel tartozik a Ptk. 6:186.§ - 6:187.§ rendelkezései szerint.

A Szerz0dés kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén a Vallalkozo a 3. pont szerinti
nett6 vallalkozdi dij 0,5 %/napnak megfeleld 6sszegli késedelmi kotbér fizetésére koteles. A
kesedelmi kotbér felsé hatéra a nettd vallalkozéi dij 20%-a. A késedelmi kotbér mértéke a
tényleges késedelmes napok alapjan keriil meghatarozasra minden rész- és vég teljesitési
hatérid6 vonatkozasaban.

Amennyiben a Villalkozo késedelme meghaladja a fentiekben meghatarozott idétartamot,
gy Megrendeld jogosult — anélkiil, hogy érdekmiilasat bizonyitania kellene a véllalkozasi
szerz6dést a Véllalkozohoz intézett egyoldalu nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani.

Felek megéllapodnak abban, hogy vis maior tipusi késedelmi ok esetén a befejezési hataridot
modositjdk. Vis maiornak tekinthetd a rendkiviili id6jaras (belviz, arviz, foldrengés, haboru,
villamesapas, stb.). A rendkiviili idéjaras tényét, ha ez a munkavégzést akadalyozza felek az
¢pitési naploban rdgzitik. Amennyiben a fenti okok miatt a munkavégzés sziinetel Ugy a
befejezési hataridé modosul:



- 15 napos sziinetig a napok szaméaval
- 15 napon tdl felek k6zos megegyezésével.

Amennyiben a targyi kivitelezés Vallalkozo hibdjabol meghitsul, akkor a Vallalkozo a
Megrendelének a nettd vallalasi ar 30 %-nak megfeleld meghitsulasi kotbért koteles fizetni.
Ebben az esetben késedelmi kotbér felszamitasara nincsen lehet6ség.

A szerz6dés akkor tekintheté meghiusultnak, ha a Vallalkozo a teljesitési véghataridot tallépte
és a Megrendel§ altal biztositott Ujabb (legalabb 30 napos) hataridé alatt sem teljesiti
maradéktalanul a szerz6dés szerinti kitelezettségeit.

A meghiusulasi kotbérigény érvényesitésének esetén a megrendeld jogosult a szerzédéstol
elallni, és mas vallalkozdéval szerzodést kotni a fennmarado feladatok ellatasara, tovabba az
elallassal, a késedelemmel, valamint az 0j vallalkoz6 bevonasaval kapcsolatosan felmeriilt
karat a vallalkozoval szemben érvényesiteni.

6. MINOSEGI KOVETELMENYEK, GARANCIA, A BEEPITETT BERENDEZESEK
OKOZTA KAROK

Mindség ellendrzés, mindségtanusitas

A tervezett létesitmények mindségének az igazolasa a Vallalkozo feladatat képezi.

A beépitésre keriild anyagoknak, szerkezeteknek meg kell felelniiik a 275/2013. (VIL.16.)
Kormény rendeletben leirtaknak.

Mindségi elvaras
A Villalkozé valamennyi elvégzendd munkatétel vonatkozasaban 1. osztalyt anyagokat épit

be, 1. osztdlyd munkavégzés mellett. A vallalkozasi dij ezek figyelembevételével keriil
kidolgozasra a részletes koltségvetési kiiras bearazasaval.

Garancia, szavatossag, jotallas

A szerz6dés targyanak minden részére teljes kortien és egységesen kiterjedd garancialis,
szavatossagi €s jotallasi id6 kezdete a szerzodés teljes kori teljesitésének a napja.

Villalkoz6 az elvégzett munkakra .......... hénap jotallast vallal, és a Ptk.-ban meghatarozott
jotallasi, szavatossagi kotelezettség terheli.

Villalkozo jotall a Szerzddésben foglalt kotelezettségeinek szerzOdésszeri teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fiiggetleniil

attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozoja, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik
személy alkalmazza.

Vallalkozo a jotallasi idén beliil felmeriil6 és a megvaldsitott 1étesitmények rendeltetésszerii
hasznalatat, 4allagat, illetve a testi épséget és egészséget veszélyeztetd garancidlis
hidnyossagok kijavitasarol a Megrendel6i értesitést kovetden haladéktalanul, még az egyéb

hianyossagok kijavitasarol az értesités kézhezvételétél szamitott 15 napon beliil koteles
gondoskodni.

Amennyiben Vallalkozé a jotallasi idoszak alatt jelentkezd hidnyossagok javitasat az el6z6
pontban meghatarozott hataridére nem végzi el, ugy Megrendeld jogosult ezen garanciélis
hidnyossagokat a vallalkozo koltségére mas vallalkozoval megsziintetni.



7. EGYUTTMUKODES, MUSZAKI ADMINISZTRACIO SZABALYOZASA

Megrendel6 képviseldje

Bere Karoly polgarmester
Vallalkoz6 képviseldje, aki egyben az allasfoglalasra jogosult képvisel6 is:

A Megrendel6 a munkét helyszini képviseldje (miiszaki ellenér) utjan ellenérzi. A Miiszaki
ellendrzést a Megrendeldvel megkotott megbizasi szerzédésben szerepld szervezet latja el. A
teljesitésigazolas kiaddsara a miiszaki ellenér jogosult.
Miiszaki ellenér: AKKURATUS-TEAM Kft. — 5525 F lizesgyarmat, Vorosmarty u. 5.
Koviacs Zsolt miiszaki ellenér — 5520 Szeghalom, Bocskai utca 29.
NUJ szama: 832453506

Szerzédésmodositas
A Felek a szerz8dést csak az 2015. évi CXLIIL, a kozbeszerzésekrdl sz6ol6 torvény 141.§
szerinti feltételek esetén — kétoldalu és cégszertien alairt megallapodassal — modosithatjak.

Az egyiittmiikodés elvei

A Vallalkoz6 minden, a teljesitést akaddlyozo, késlelteté koriilményrdl haladéktalanul koteles
Megrendel6t irasban értesiteni, melyben jeleznie kell a késedelem okat és varhaté idétartamat
is. Megrendelé a koriilmények mérlegelésével sajat belatdsa szerint dont a hataridéd
meghosszabbitasarol, és azt a felek irasban rogzitik. irasban torténd értesitésnek felek a faxon,
levélben, tavirat utjan torténd értesitést fogadjak el.

8. Miiszaki atadas

Vallalkozonak a szerz8dés teljesitését jelentd Miszaki 4tadas - atvételi eljarason az atadasra
kertild létesitmények vonatkozasaban szolgaltatnia kell:

kivitelezoi nyilatkozatot. (2 pld.),

a felel6s miszaki vezetdi nyilatkozatokat (2 pld.),

a megfeleldsséget, igazolo okiratokat, jegyzékdnyveket,

a becpitett anyagoknak, szerkezeteknek, a 275/2013. (VIL16.) Kormany
rendelet szerinti megfeleléség-igazolasat,

a megvalosulasi tervdokumentaciot ,,D” terv (2 pld.),

a vagyonnyilvantartashoz sziikséges mennyiségi és koltségadatokat,
¢pitési-bontési hulladék nyilvantartasi lapot, hulladék atvétel igazolasa
hasznélatbavételi engedélyezési eljarashoz sziikséges nyilatkozatokat, iratokat,
igazolasokat.

VVVY VYVVVVY

9. Utofeliilvizsgilat

A miuszaki atadas-atvételtdl szamitott 1 éves iddszakot kvetden a munkat 1jbol meg kell
vizsgalni a Megrendel§ éltal 6sszehivott utdlagos miiszaki feliilvizsgalaton. A felulvizsgalat
Jegyz6konyvében feltiintetett hibak kijavitasa, illetve hianyossagok megsziintetése Vallalkozo
garancialis kotelezettségét képezi.



10. PENZUGYI TELJESITES, SZAMLA KIFIZETES

Szamla, rész-szamla benyujtasa, kifizetése

Megrendeld biztositja a teljes nettd ellenszolgaltatdas 5 %-anak megfeleld eloleg
igénybevételének lehetoségét a Kbt. 135. § (7) bekezdésére tekintettel. Ennek kifizetése
legkésObb az épitési munkateriilet ataddsat koveté 15 napon beliil torténik meg vallalkozo
kérésnek megfelelden.

Az elbleg 6sszegének elszamolasa a végszamla sszegébdl levonasra keriil.

Megrendelé 3 részszamla és egy végszamla benyujtasara biztosit lehet6séget az alabbiak
szerint: a részszamla benyujtasara 25-50-75 %-os igazolt késziiltségnél keriilhet sor, a nettd
vallalkozasi dij 25 %-a.

Vallalkoz6 a végszamla benyujtasara a szerzédés 100 %-os teljesitettsége esetén: a miszaki
atadas-atvételi eljards befejezését kdvetden jogosult. A végszamla kibocsatasanak feltétele a
sikeres muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa, illetve a miszaki ellenér altal kiadott
teljesitésigazolas kiadasa.

Megrendelé a miiszakilag igazolhatd teljesitést kovetden a miiszaki ellenér altal kiadott
teljesitésigazolas alapjan biztositja a finanszirozast a vallalkozoi dijbol a részszamla
vonatkozasaban.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2). (5)-(7) bekezdésének a rendelkezései az
irAnyaddak.

Ajanlattevd a szerzddésszerii (hiba- és hianymentes) teljesités igazolasat kdvetden jogosult
végszamlat benytjtani (322/2015. (X. 30.) 31. §.)

A szamlak kifizetése a Kbt. 135. §-a, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30-31. és 32/A.,
32/B. §-ai szerint torténik meg.

A fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1)—(3); (5)-(7) bekezdés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés
és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. §, 32/A.§, 32/B.§ alkalmazandok.

Amennyiben a véllalkoz6 a teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe, akkor a megrendeld a
Kbt. 135.§ rendelkezései szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni.

Megrendel6 fizetési késedelme esetén a Vallalkozo késedelmi kamatot jogosult érvényesiteni
a Megrendel6 felé a Ptk. -ban foglaltak szerint.

10. Egvéb

Villalkozo6 képviseloje kijelenti, hogy a Vallalkozo a nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi
CXCVL. torvény (a tovabbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 4tlathato
szervezetnek mindsiil. A Vallalkozo a nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrél
haladéktalanul kételes a Megrendelot tajékoztatni. A valdtlan tartalmt nyilatkozat alapjan a
Megrendel6 a szerzddést felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a
szerzédéstol elall. (Avr. 50. § (1a) bekezdés)

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok elszallitasara a Vallalkozo koteles, melyet kételes a
megrendeldnek irasban igazolni.

Megrendelé a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetévé a szerzddés
teljesitése érdekében gazdalkodo szervezet (projekttarsasag) létrehozasat.

A szerz0dés teljesitésébdl eredd barmilyen vitas kérdés rendezését a felek targyalds utjan
kisérlik meg. Ennek 30 napon tuli eredménytelensége esetén felek a vitas kérdés eldontéséhez
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alavetik magukat hataskort6l fiiggden a Szeghalmi J arasbirésag, illetve a Gyulai Térvényszék
kizardlagos illetékességének.

A fenti feltételek kozt nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk. és Kbt. valamint vonatkozo
kormanyrendeletek rendelkezései az irdanyadok.

A SzerzGdés és a felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar.

A Megrendelé jogosult és egyben koteles a szerzédést a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt
esetekben felmondani.

A Szerzédésre a magyar jog az irAnyadd. A szerzédés modositasara a Kbt. 141, §-ban
foglaltak figyelembevételével keriilhet sor

A jelen Szerzédéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitden szabalyozott kérdésekre
vonatkozdan a Szerz6déses Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezd az aldbbiakban
mellekelt dokumentumok az iranyadok, amelyek a jelen Szerzddéses Megallapodassal egyitt
a SzerzOdést alkotjdk, igy egyiitt olvasandok és értelmezendék. A dokumentumok kozotti
ellentmondas esetén a sorrendben elébb 4116 dokumentum rendelkezései megelézik a sorban
késébb allo dokumentum rendelkezéseit.

¢ Ajanlattételi felhivas és ajanlattételi dokumentacié

® Miszaki leirds, 4razott koltségvetds, jogerds €pitési  engedély, kiviteli
tervdokumentacio

® Az ajanlattevé ajanlata
A kozbeszerzési eljaras soran keletkezett valamennyi dokumentum

e Villalkozo felelésségbiztositasa

Felek jelen véllalkozasi szerzédést elolvasas és kozds értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezot alairjak.

Flizesgyarmat, 2018. ...........................

Megrendel6 Vallalkoz6

Dr. Stumpf-C
Felelss Akkredital

Szaklanacsad
5600 Bekese csade

La;srromsza‘ma. 00302

Ny

Sapo Agnes
Kozoeszerzés;
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