VALLALKOZASI SZERZODES
TERVEZET

Szerzodo felek:

Megrendelé:

Neve: Fiizesgyarmat Varos Onkormanyzata
Cime: 5525 Fiizesgyarmat, Szabadsag tér 1.
Tel.: +36/66/491-058, Fax: +36/66/491-361
Pénzintézet megnevezése: ......................
Bankszémla szama: ..............................
AdOSZAM: ..o
Képv.: Bere Karoly polgarmester

Vallalkozé:

Neve:

Cime:

Tel.: fax:
Pénzintézet megnevezése:
Bankszamla szdma:
Cégjegyzékszam:
Adoszam:

Nyilvantartasi szama:
Képviseli:

1. Preambulum

Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a Kbt. Harmadik része 115. § szerinti, hirdetmény nélkiili
eljarast megindito felhivast kiildott meg kozvetleniil az ajanlattevok részére az ,Kiilteriileti
utak stabilizildsa VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kédszdmu felhivds 1826303315 azonositészdmii
pdlydzat alapjdn” targyh kozbeszerzés eljarasban. Megrendeld a kdzbeszerzési eljaras
eredményét 2019. ................... hé ... napjan kihirdette azzal, hogy a kdzbeszerzési eljaras
nyertese a Vallalkozo. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras sordan a Megrendeld a
Vallalkozo6 ajanlatat fogadta el, ennek megfeleléen a felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése
értelmében a torvényes hataridon beliil szerzédést kotnek a jelen Szerzédéses Megallapodas
¢s a hozza kapcsolodo mellékletek (egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

2. A szerz6dés tirgya

A munka megnevezése:

Vallalkozasi szerz6dés a Kiilteriileti utak stabilizalasara a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kodszama
felhivas alapjan benyujtott 1826303315 azonositoszamu palyazat alapjan az alabbiak szerint:
Flizesgyarmat, kiilteriilet 0599., 0617/1. és 0673. hrsz-u foldutak mechanikai stabilizlasa.

A tervezett Gt szélessége 3,0 m, hossza: 2209,5 m.

A beavatkozas szélességében a szerves anyaggal szennyezett talajréteget le kell tolni és ki kell
szallitani. A feltoltések anyagat bevizsgélt anyagnyerdhelyrél kell szallitani és beépiteni.

Az utpadkat az eldirdsoknak megfeleléen, gondosan tomériteni kell, a tdmorség min.

90% legyen. Az dgyazati réteg tdmorsége min. 95% legyen.

Az uton szegélyezés nem épiil.

Részletesen a miiszaki leirasban és a tervdokumentacioban, az arazatlan koltségvetésben.



A munkak elvégzése a munka rendeltetésszert €s hasznélatbavételt biztositd, hidnytalan
allapotban torténd ataddsaval-atvételével torténik.

Az épitési beruhdzas NEM engedélyhez kotott épitési tevékenység.

A munkavégzés alapjaul szolgal6 dokumentumok:

A kivitelezést a kozbeszerzési dokumentacio részét képez6 miiszaki leiras, arazott
koltségvetés, és muszaki tervdokumentacio alapjan kell végezni, azzal, hogy a szerz6dés
targyat képezé munkak nem engedély-koteles tevékenységek.

A teljesités helye:
5525 Fuzesgyarmat, kiilteriilet 0599., 0617/1., 0673. hrsz.

A munkavégzések soran beépitheté anyagok

Az épitési munka soran barmely gyart6tol szarmazoé anyag beépitésre keriilhet, de a beépitésre
keriild6 anyagoknak meg kell felelnitik a 275/2013. (VII.16.) Kormanyrendeletben leirtaknak.
A koltségvetésben eléforduld anyagjeldlések, tipusok, megnevezések, markajel6lések, stb.
csupan hivatkozasok, ezek csak a targy jellegének egyértelmii meghatarozasara szolgalnak. A
megadott gyartmanyok helyett a nevezettel azonos miiszaki paraméterrel rendelkez6, barmely
gyartotol szarmazo gyartmany beépitésre keriilhet, de a beépitésre keriilé anyagoknak,
szerkezeteknek, rendelkezniiik kell a 3/2003. (1.25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet

szerinti megfeleloség-igazolassal, ill. 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet szerinti
teljesitménynyilatkozattal.

3. A villalkozisi ellenértéke

A teljes kort vallalkozasi dij:

111 (1 Ft+ ceiiiiiinnnns ,-Ft AFA,
AZAZ veiirierrssnsnncssrsossssssssssssnnnanascssassssssesessestoecssssannnns forint +
............................... forint AFA,
0sszesen bruttl ...oovvvviiiiiiiiiiinnnnnneeneennnnnes yFt, QZAZ oevnvveivnnnneniiiiinnnnnn forint

A vallalasi 6sszeg I. osztalyl anyagok és munkavégzés figyelembe vételével egy dsszegben,
fix aron, az anyagar és az MNB altal k6z61t k6zép deviza arfolyamvaltozasok, valamint a vam
figyelembe vételével tartalmazza a tervdokumenticioban, a miszaki leirdsban,
koltségvetésben €s a szerzédésben megadott valamennyi tevékenység koltségét.

Villalkoz6 a Szerzédéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzdés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendel6 altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat (tervdokumentécio, miiszaki leiras, arazatlan koltségvetés)
atvette, azokat sajat feleldsségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirdasokat ismeri.
Vallalkozé a 3. pont szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai
tapasztalatdra alapozva €s az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Véllalkozé a
Létesitmény funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszerii hasznalatahoz és a

teljes koril, megfelelé megjelenésti és mindségli megvalositashoz sziikséges kivitelezési
munkdkat kalkulalni tudta.

A Vallalkoz6 a véllalasi 6sszegen beliil koteles elvégezni a tervdokumentacioban, a miszaki
leirasban szerepld, de a koltségvetésbdl hidnyzé munkékat (t6bbletmunka), tovabba azokat a



miiszakilag sziikséges munkakat is, amelyek nélkiil a Iétesitmény rendeltetésszeriien nem
hasznalhato, illetve hasznalatba nem helyezhetd.

Vallalkoz6 a milszaki sziikségesség, vagy rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalat miatt
sziikséges pétmunkat koteles elvégezni. A pétmunka felmeriilését elézetesen be kell jelenteni
a megrendeld részére. A pétmunka elszamolasa kiilén megallapodas szerint torténik a Kbt.
szabalyainak figyelembe vételével.

A Villalkozo nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevé adokoteles
jovedelmének csdkkentésére alkalmasak. Tovabba a szerzddés teljesitésének teljes idétartama
alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143.§. 3)
szerinti igyletekr6l az ajanlatkér6t haladéktalanul értesiti.

A megrendelé jogosult €s egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hatarid6vel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha
a) a vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatérozott valamely feltétel;
b) a vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall az 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Megrendel6 kételes a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elallni,
ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a vallalkozoként szerzédé fél
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.

A villalkozasi dij fedezetet nyijt:

A 2. pontban megfogalmazott konkrét munka elvégzéséhez kapcsoléddan, illetve azon
tulmenden az ajanlati arnak fedezetet kell nyujtania:
> A miszaki tervdokumentacioban és a miiszaki leirdsban leirt munkak teljes
kord elvégzésére és atadasara,
A kivitelezési munkék soran sziikségessé valo tobbletmunkak elvégzésére,
A garancialis hidnyossagok kijavitasanak a koltségeire,
A kivitelezéshez sziikséges viz, villamos energia koltségeire,
Az épitési munkahely vagyonvédelmének koltségeire,
A kivitelezés soran keletkezd hulladékok — engedéllyel rendelkezd
kezel6hoz torténd — elszallitasanak koltségeit;
Az ideiglenes melléklétesitmények koltségeire,
Az uzemeld vezetékek védelmének, esetleges ~megrongalodasok
helyredllitisanak koltségeire, koltségeire,
Jelen szerz6dés  targyaban szerepld munka  teljes  kord
feleldsségbiztositasanak a koltségére,
A kozuti és egyéb forgalom épitési munkak alatti korlatozasanak, és
szabalyzasanak a koltségére,
A kdzutak nem kozlekedési célii igénybevételéhez kapesolodo koltségekre,
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» A beruhazas soran felmeriilé zoldkar, €s egyéb karokozas koltségeire.

Megrendel6 kijelenti, hogy a vallalkozo6i dij fedezete rendelkezésére all.
A beruhdzas a Kiilteriileti helyi kozutak fejlesztése, énkormdnyzati utak kezeléséhez,
dllapotjavitasahoz, karbantartasdahoz sziikséges erd- és munkagépek beszerzése cimii VP6-

7.2.1-7.4.1.2-16 kbdszamu felhivds alapjan a 1826303315 azonositészamu padlydzat keretében
keriil finanszirozasra.

4. Hatarido, a teljesitéssel kapesolatos kérdések

A munkateriilet atadasa, munkakezdés

A munkateriilet 4tadasa a vallalkozasi szerz6dés alairasat kovetden 15 napon beliil torténik
meg.

Munka befejezése, részteljesités és teljesités

A Villalkozo akkor teljesitette szerzddéses kotelezettségét, ha a tervezett munkakkal
kapcsolatban az épitési engedélyben, a miiszaki leirdsban és a kiviteli tervdokumentacidban
eloirt valamennyi munkat, valamint a megvalositas soran felmeriilt tébblet €s potmunkakat
maradéktalanul elvégezte és az atadas-atvételi eljaras lezarult.

A szerz6dés szerinti kivitelezes teljesitésének hatarideje: 2019. szeptember 30. napja.

A szerzOdés teljesitésének az elismerése és igazoldsa a miiszaki atadas-atvételi eljarason
torténik a muszaki ellendr altal. A tervezett munkak miszaki atadas-atvétele csak akkor
tekinthetd teljesitésnek, ha Megrendeld valamennyi, a jelen szerz6dés keretében megvalosult
1étesitményt nyilatkozattal atvett.

A munkavégzés megszervezése, alvallalkozok igénybevétele

Villalkoz6 a munka iitemezésénél és annak sorrendjének meghatarozasanal a Megrendeld és a
Megrendel6 altal megbizott miszaki ellendr utasitasait koteles figyelembe venni.
Villalkozd legkésébb a szerzodés megkotésének idépontjdban koteles a megrendeldnek
valamennyi olyan alvallalkoz6t bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében, és -
ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozo nem
all kizar6 okok hatalya alatt. A Vallalkozo a szerzodés teljesitésének idotartama alatt koteles
az ajanlatkérének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elézetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem 4all kizar6 okok hatélya alatt.
Az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009 (I1X.15.) Korm. Rendelet 3. § (2)
bekezdés f) pontjaval Gsszefliggésben felek az alabbi nyilatkozatokat teszik:
Megrendel6 a Vallalkozé altal benyujtott nyertes ajanlatban foglaltak szerinti
alvallalkozok igénybevételéhez jarul hozza, illetve Vallalkozo kijelenti, hogy az
ajanlatban foglalt nyilatkozata szerint vesz igénybe alvallalkozot.

5. Késedelmes tejesités, meghiusulasi kotbér

Vallalkoz6 a sajat hib4jabol adodo késedelmes teljesitése esetén Megrendeldnek
kotbérfizetési kotelezettséggel tartozik a Ptk. 6:186.§ - 6:187.§ rendelkezései szerint.

A Szerzddés kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén a Vallalkozoé a 3. pont szerinti
netté vallalkozoi dij 1%/naptari napnak megfelelé Osszegli késedelmi kotbér fizetésére
koteles. A késedelmi kotbér felsd hatara a netté véllalkozoéi dij 30%-a. A késedelmi kotbér
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mértéke a tényleges késedelmes naptari napok alapjan keriil meghatarozasra minden rész- és
vég teljesitési hataridé vonatkozasaban.

Amennyiben a Vallalkozé késedelme meghaladja a fentiekben meghatarozott idétartamot,
ugy Megrendel6 jogosult — anélkiil, hogy érdekmiilasét bizonyitania kellene a vallalkozasi
szerz0dést a Vallalkozohoz intézett egyoldali nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani.

Felek megdllapodnak abban, hogy vis maior tipusu késedelmi ok esetén a befejezési hataridot
modositjak. Vis maiornak tekinthet6 a rendkiviili idéjaras (belviz, arviz, foldrengés, haboru,
villamcsapés, stb.). A rendkiviili id6jaras tényét, ha ez a munkavégzést akadalyozza felek az
¢pitési naploban rogzitik. Amennyiben a fenti okok miatt a munkavégzés sziinetel ugy a
befejezési hataridé modosul:

- 15 napos sziinetig a napok szamaval
- 15 napon tul felek kozos megegyezésével.

Amennyiben a targyi kivitelezés Vallalkozé hibajabél meghitsul, akkor a Vallalkozd a
Megrendel6nek a nett6 vallalasi ar 35 %-dnak megfeleld meghitisulasi kotbért koteles fizetni.
Ebben az esetben késedelmi kotbér felszamitaséra nincsen lehetéség.

A szerz6dés akkor tekintheté meghiusultnak, ha a Vallalkozo a teljesitési véghataridot tullépte
¢s a Megrendel6 altal biztositott wjabb (legalabb 30 napos) hataridé alatt sem teljesiti
maradéktalanul a szerzédés szerinti kotelezettségeit.

A meghiusulasi kdtbérigény érvényesitésének esetén a megrendeld jogosult a szerzédéstsl
elallni, €s mas vallalkozoval szerzédést kétni a fennmaradé feladatok ellatasara, tovabba az
clallassal, a késedelemmel, valamint az uj véllalkoz6 bevonasaval kapcsolatosan felmeriilt
kérat a vallalkozoval szemben érvényesiteni.

6. MINOSEG} KOVETELMENYEK, GARANCIA, A BEEPITETT BERENDEZESEK
OKOZTA KAROK

Minoéség ellen6rzés, mingségtanisitas

A tervezett létesitmények mindségének az igazolasa a Vallalkozo feladatat képezi.
A beépitésre keriild anyagoknak, szerkezeteknek meg kell felelnitik a 275/2013. (VIL.16.)
Kormany rendeletben leirtaknak.

Garancia, szavatossag, jotallas

A szerz8dés targydnak minden részére teljes korlien és egységesen kiterjed6é garancialis,
szavatossagi €s jotallasi id6 kezdete a szerz6dés teljes korti teljesitésének a napija.

Villalkoz6 az elvégzett munkdkra .......... honap jétallast véllal, és a Ptk.-ban meghatarozott
jotallasi, szavatossagi kotelezettség terheli.

Vallalkoz6 jotall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszerii teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmassagaért és mindségéért fliggetleniil

attol, hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozdja, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik
személy alkalmazza.

Vallalkoz6 a jotallasi idén beliil felmeriilé és a megvalositott létesitmények rendeltetésszeri
hasznalatat, allagat, illetve a testi épséget és egészséget veszélyeztetd garancialis
hianyossagok kijavitasarol a Megrendeldi értesitést kovetden haladéktalanul, még az egyéb

hidnyossagok kijavitasardl az értesités kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil koteles
gondoskodni.



Amennyiben Vallalkozé a jotallasi idszak alatt jelentkez6 hianyossagok javitasat az el6z6
pontban meghatarozott hataridére nem végzi el, ugy Megrendel6 jogosult ezen garancialis
hidnyossagokat a véallalkozé koltségére mas vallalkozéval megsziintetni.

7. EGYUTTMUKODES, MUSZAKI ADMINISZTRACIO SZABALYOZASA

Megrendel6 képviseldje

Bere Karoly polgarmester
Vallalkozo képviseldje, aki egyben az allasfoglalasra jogosult képvisel? is:

A Megrendelé a munkat helyszini képvisel6je (muszaki ellendr) utjan ellenérzi. A Muszaki
ellenérzést a Megrendeldvel megkotott megbizasi szerz6désben szerepld szervezet latja el. A
teljesitésigazolas kiadasara a miiszaki ellenér jogosult.

Miliszaki €llenOr: ..o e

Szerz6désmodositas
A Felek a szerzddést csak a 2015. évi CXLIIL tv. a kozbeszerzésekrdl szol6 térvény 141.§
szerinti feltételek esetén modosithatjak.

Az egyiittmiikodés elvei

A Vallalkoz6 minden, a teljesitést akadalyozo, késleltetd koriilményrol haladéktalanul koteles
Megrendel6t irasban értesiteni, melyben jeleznie kell a késedelem okat és varhat6 id6tartamat
i1s. Megrendel6 a koriilmények mérlegelésével sajat belatdsa szerint dont a hataridd
meghosszabbitasarol, és azt a felek irasban rogzitik. [rasban torténd értesitésnek felek a faxon,
levélben, tavirat utjan torténd értesitést fogadjak el.

8. Miiszaki atadas

Villalkozonak a szerzddés teljesitését jelentd Muszaki atadds - atvételi eljarason az atadasra
kertil§ 1étesitmények vonatkozasaban szolgaltatnia kell:

kivitelez6i nyilatkozatot. (2 pld.),

a felelds miiszaki vezetdi nyilatkozatokat (2 pld.),

a megfeleldsséget, igazolo okiratokat, jegyzokonyveket,

a beépitett anyagoknak, szerkezeteknek, a 275/2013. (VIL.16.) Kormany
rendelet szerinti megfeleloség-igazolasat,

a megvaldsulasi tervdokumentaciot ,,D” terv (2 pld.),

a vagyonnyilvantartashoz sziikséges mennyiségi és koltségadatokat,
épitési-bontasi hulladék nyilvantartasi lapot, hulladék atvétel igazolasa
hasznalatbavételi engedélyezési eljarashoz sziikséges nyilatkozatokat, iratokat,
igazolasokat.
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9. Utdfeliilvizsgalat

A miiszaki atadas-atvételtél szamitott 1 éves idoszakot kovetéen a munkat 1jbél meg kell
vizsgalni a Megrendel6 altal dsszehivott utolagos miiszaki feliilvizsgalaton. A feliilvizsgalat

jegyzékonyvében feltiintetett hibak kijavitsa, illetve hianyossagok megsziintetése Vallalkozd
garancialis kotelezettségét képezi.



10. PENZUGYI TELJESITES, SZAMLA KIFIZETES

Szamla, rész-szamla benyujtasa, kifizetése

Megrendeld biztositia a teljes netté ellenszolgaltatas 25 %-anak megfeleld eloleg
igénybevételének lehetdségét a Kbt. 135. § (7) bekezdésére tekintettel. Ennek kifizetése
legkésdbb az épitési munkateriilet atadasat kdvetd 15 napon beliil torténik meg vallalkozo
kérésnek megfelelden.

Az elbleg 6sszegének elszamoldsa a végszamla 6sszegébdl levonasra keriil.

Megrendel6 3 részszdmla és egy végszamla benyujtasara biztosit lehetéséget az alabbiak
szerint: a részszamla benyujtasara 25-50-75 %-os igazolt késziiltségnél keriilhet sor, a nettd
vallalkozasi dij 25 %-a.

Vallalkoz6 a végszdmla benyvjtasdra a szerz6dés 100 %-os teljesitettsége esetén: a miiszaki
atadas-atvételi eljaras befejezését kovetden jogosult. A végszamla kibocsatasanak feltétele a
sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa, illetve a miiszaki ellendr altal kiadott
teljesitésigazolas kiadasa.

Megrendeld a miiszakilag igazolhato teljesitést kovetéen a miiszaki ellendr altal kiadott
teljesitésigazolas alapjan biztositja a finanszirozast a vallalkozoi dijbol a részszamla
vonatkozésaban.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2), (5)-(7) bekezdésének a rendelkezései az
iranyadoak.

Ajénlattevd a szerz6désszerii (hiba- és hidnymentes) teljesités igazolasat kdvetden jogosult
végszamlat benyujtani (322/2015. (X. 30.) 31. §.)

A szamlak kifizetése a Kbt. 135. §-a, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30-31. és 32/A.,
32/B. §-ai szerint torténik meg.

A fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1)~(3); (5)-(7) bekezdés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés
¢s a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. §, 32/A.§, 32/B.§ alkalmazandok.

Amennyiben a vallalkoz6 a teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe, akkor a megrendel6 a
Kbt. 135.§ rendelkezései szerint kételes az ellenszolgaltatast teljesiteni.

Megrendeld fizetési késedelme esetén a Vallalkozo késedelmi kamatot jogosult érvényesiteni
a Megrendel6 felé a Ptk. -ban foglaltak szerint.

10. Egyéb

Vallalkozo képvisel6je kijelenti, hogy a Vallalkoz6 a nemzeti vagyonrdl szol6 2011. évi
CXCVL. torvény (a tovabbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathat6
szervezetnek minésiil. A Villalkozo a nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrdl
haladéktalanul koteles a Megrendelot tajékoztatni. A valétlan tartalmu nyilatkozat alapjan a
Megrendel6 a szerzodést felmondja vagy — ha a szerzédés teljesitésére még nem keriilt sor — a
szerzédéstél elall. (Avr. 50. § (1) bekezdés)

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok elszallitasara a Vallalkozo koteles, melyet kételes a
megrendeldnek irasban igazolni.

Megrendelé a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetévé a szerzédés
teljesitése érdekében gazdalkodo szervezet (projekttarsasag) létrehozasat.

A szerz6dés teljesitésébdl eredd barmilyen vitas kérdés rendezését a felek targyalds utjan
kisérlik meg. Ennek 30 napon tili eredménytelensége esetén felek a vitas kérdés eldontéséhez
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alavetik magukat hataskortdl fiiggden a Szeghalmi Jarasbirosag, illetve a Gyulai Torvényszék
kizarolagos illetékességének.

A fenti feltételek kozt nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és Kbt. valamint vonatkozd
korményrendeletek rendelkezEsei az iranyadok.

A Szerz6dés és a felek kozotti kommunikacio nyelve a magyar.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt
esetekben felmondani.

A Szerz6désre a magyar jog az iranyad6. A szerz6dés modositasara a Kbt. 141. §-ban
foglaltak figyelembevételével keriilhet sor

A jelen Szerzddéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitéen szabdlyozott kérdésekre
vonatkozéan a Szerz6déses Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezé az alabbiakban
mellékelt dokumentumok az iranyadok, amelyek a jelen Szerzoédéses Megallapodassal egyiitt
a Szerzédést alkotjak, igy egyiitt olvasandok és értelmezend6k. A dokumentumok kozotti
ellentmondés esetén a sorrendben elébb allé dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban
késobb allo dokumentum rendelkezéseit.

Ajanlattételi felhivés és ajanlattételi dokumentacio

Miiszaki leiras, arazott koltségvetés tervdokumentacio

Az ajanlattev6 ajanlata

A kozbeszerzési eljaras soran keletkezett valamennyi dokumentum
Vallalkozo6 felelosségbiztositasa

Felek jelen véllalkozasi szerz6dést elolvasas és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t alairjak.

Fizesgyarmat, 2019. ...........................

Megrendel6 Vallalkozo
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