VALLALKOZASI SZERZODES
TERVEZET

Szerzodo felek:

Megrendeld:

Neve: Fiizesgyarmat Varos Onkormanyzata
Cime: 5525 Fiizesgyarmat, Szabadsag tér 1.
Tel.: +36/66/491-058, Fax: +36/66/491-361
Pénzintézet megnevezése: ......................
Bankszédmla szama: ..................ol
AdOSZAM: ..ot
Képv.: Bere Kéaroly polgarmester

Vallalkozo:

Neve:

Cime:

Tel.: fax:
Pénzintézet megnevezése:
Bankszdmla szdma:
Cégjegyzékszam:
Adédszam:

Nyilvantartasi szama:
Képviseli:

1. Preambulum

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a Kbt. Harmadik része 115. § szerinti, hirdetmény nélkiili
eljarast meginditd felhivast kiildott meg kozvetleniil az ajanlattevék részére az ., Kiilteriileti
utak stabilizdlasa VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kodszdmu felhivds 1826303315 azonositoszimiu
pdlydzat alapjan” targyG kozbeszerzés eljarasban. Megrendelé a kozbeszerzési eljaras
eredményét 2019. ................... hé ... napjén kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras
nyertese a Vallalkozé. Mivel a lefolytatott koézbeszerzési eljards soran a Megrendel a
Vallalkoz6é ajanlatat fogadta el, ennek megfeleléen a felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése
értelmében a torvényes hataridén beliil szerz6dést kotnek a jelen Szerzddéses Megallapodas
és a hozza kapcsolodo mellékletek (egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

2. A szerz6dés targya

A munka megnevezése:

Vallalkozési szerz0dés a Kiilteriileti utak stabilizilasara a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kédszamu
felhivas alapjan benyujtott 1826303315 azonositészamu palyazat alapjan az alabbiak szerint:
Filizesgyarmat, kiilteriilet 0599., 0617/1. és 0673. hrsz-u foldutak mechanikai stabilizalasa.

A tervezett Ut sz€lessége 3,0 m, hossza: 2209,5 m.

A tervezett palyaszerkezet:

15,0 cm vtg. M22 mechanikai stabilizacié

25,0 cm vtg. M56 mechanikai stabilizacio

15,0 cm vtg. homokos kavics talajjavité €s fagyvédé réteg

1 rtg. 300 g/m2 geotextilia, terepszintig felhajtva



A beavatkozas szélességében a szerves anyaggal szennyezett talajréteget le kell tolni és ki kell
szallitani. A felt6ltések anyagat bevizsgalt anyagnyer6helyrél kell széllitani és beépiteni.

Az utpadkat az el8irdsoknak megfelelden, gondosan tomériteni kell, a tdmorség min.

90% legyen. Az agyazati réteg tomorsége min. 95% legyen.

Az uton szegélyezes nem épiil.

Részletesen a miszaki leirasban és a tervdokumentécioban, az arazatlan koltségvetésben.

A munkék elvégzése a munka rendeltetésszer(i €s hasznalatbavételt biztositd, hianytalan
allapotban t6rtén6 atadasaval-atvételével torténik.
Az épitési beruhazas NEM engedélyhez kotott épitési tevékenység.

A munkavégzés alapjaul szolgalé dokumentumok:

A kivitelezést a kozbeszerzési dokumentacio részét képez6é miiszaki leiras, drazott
koltségvetés, és milszaki tervdokumentacio alapjan kell végezni, azzal, hogy a szerzédés
targyat képez6 munkdk nem engedély-kételes tevékenységek.

A teljesités helye:
5525 Fiizesgyarmat, kiiltertilet 0599., 0617/1., 0673. hrsz.

A munkavégzések soran beépitheté anyagok

Az épitési munka sordn barmely gyart6tél szarmazo anyag beépitésre keriilhet, de a beépitésre
keriil6 anyagoknak meg kell felelniiik a 275/2013. (VII.16.) Kormanyrendeletben leirtaknak.
A koltségvetésben eléfordulé anyagjeldlések, tipusok, megnevezések, markajelslések, stb.
csupan hivatkozasok, ezek csak a targy jellegének egyértelmili meghatarozasara szolgalnak. A
megadott gyartmanyok helyett a nevezettel azonos miiszaki paraméterrel rendelkezd, barmely
gyartotol szarmazd gyartmany beépitésre keriilhet, de a beépitésre keriild anyagoknak,
szerkezeteknek, rendelkezniiik kell a 3/2003. (1.25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet
szerinti megfeleloség-igazolassal, ill. 275/2013.(VIL.16.)) Korm. rendelet szerinti
teljesitménynyilatkozattal.

3. A vallalkozasi ellenértéke

A teljes korii vallalkozasi dij:
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A vallalasi 6sszeg 1. osztalyd anyagok és munkavégzés figyelembe vételével egy dsszegben,
fix aron, az anyagar és az MNB 4altal k6z6lt k6zép deviza arfolyamvaltozasok, valamint a vam
figyelembe vételével tartalmazza a tervdokumenticidban, a miiszaki leirasban,
koltségvetésben €s a szerzédésben megadott valamennyi tevékenység koltségét.

Vallalkoz6 a Szerzédéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat (tervdokumentacié, milszaki leiras, drazatlan koltségvetés)
atvette, azokat sajat felel6sségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri.
Villalkoz6 a 3. pont szerinti arat ezen informéaciok figyelembevételével, szakmai
tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkozo a



Létesitmény funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszerii hasznalatahoz és a
teljes korli, megfelelé megjelenést €s mindségli megvalositashoz sziikséges kivitelezési
munkakat kalkulalni tudta.

A Villalkoz6 a vallalasi dsszegen beliil koteles elvégezni a tervdokumentacioban, a miiszaki
leirasban szerepld, de a koltségvetésbol hidnyzé munkakat (t6bbletmunka), tovabba azokat a
miszakilag sziikséges munkékat is, amelyek nélkiil a létesitmény rendeltetésszeriien nem
hasznalhato, illetve hasznalatba nem helyezhet6.

Vallalkoz6 a miiszaki sziikségesség, vagy rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalat miatt
sziilkséges potmunkat koteles elvégezni. A potmunka felmeriilését elézetesen be kell jelenteni
a megrendelo részére. A potmunka elszimolasa kiilon megallapodas szerint térténik a Kbt.
szabdlyainak figyelembe vételével.

A Villalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevé adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Tovabba a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama
alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143.§. (3)
szerinti ligyletekrol az ajanlatkér6t haladéktalanul értesiti.

A megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha
a) a vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott valamely feltétel;
b) a véllalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall az 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Megrendel6 koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l eléllni,
ha a szerz6dés megkotését kdvetden jut tudomdsara, hogy a vallalkozoként szerz6d6 fél
tekintetében a kézbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kdzbeszerzési eljarasbol.

A vallalkozasi dij fedezetet nyujt:

A 2. pontban megfogalmazott konkrét munka elvégzéséhez kapcsoldéddan, illetve azon
talmenden az ajanlati arnak fedezetet kell nytjtania:

> A miiszaki tervdokumentéacioban és a miiszaki leirasban leirt munkak teljes
kori elvégzésére és atadasara,
A kivitelezési munkék soran sziikségessé valo tobbletmunkak elvégzésére,
A garancialis hidnyossagok kijavitasanak a koltségeire,
A kivitelezéshez sziikséges viz, villamos energia kltségeire,
Az épitési munkahely vagyonvédelmének koltségeire,
A kivitelezés soran keletkezé hulladékok — engedéllyel rendelkez6
kezel6hoz torténd — elszallitasanak koltségeit;
Az ideiglenes mellékiétesitmények koltségeire,
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» Az lzemel6 vezetékek védelmének, esetleges megrongalédasok
helyreallitdsanak koltségeire, koltségeire,

» Jelen szerz6dés  targydban  szerepldé  munka  teljes  koril
felelosségbiztositasanak a koltségére,

> A koziti és egyéb forgalom épitési munkak alatti korlatozasanak, és
szabalyzasanak a koltségére,

> A kozutak nem kozlekedési célu igénybevételéhez kapcsolodo koltségekre,

» A beruhézas soran felmeriil6 zoldkar, és egyéb karokozas koltségeire.

Megrendelo kijelenti, hogy a vallalkoz6i dij fedezete rendelkezésére 4ll.

A beruhdzds a Kiilteriileti helyi kozutak fejlesztése, onkormadnyzati utak kezeléséhez,
dllapotjavitdsdhoz, karbantartdsdhoz szitkséges erd- és munkagépek beszerzése cimii VP6-
7.2.1-7.4.1.2-16 kédszdmui felhivds alapjdn a 1826303315 azonositészamii pélydzat keretében
keriil finanszirozdsra.

4. Hataridé, a teljesitéssel kapcsolatos kérdések

A munkateriilet ataddsa, munkakezdés

A munkateriilet atadasa a véllalkozasi szerz0dés alairasat kovetéen 15 napon beliil torténik
meg.

Munka befejezése, részteljesités és teljesités

A Villalkozé akkor teljesitette szerzddéses kotelezettségét, ha a tervezett munkakkal
kapcsolatban az épitési engedélyben, a miiszaki lefrasban és a kiviteli tervdokumentéciéban
eldirt valamennyi munkat, valamint a megvaldsitds soran felmeriilt t&bblet és potmunkakat
maradéktalanul elvégezte és az atadas-atvételi eljaras lezarult.

A szerz6dés szerinti kivitelezés teljesitésének hatarideje: 2019. szeptember 30. napja.

A szerz6dés teljesitésének az elismerése és igazolasa a miszaki atadéas-atvételi eljarason
torténik a miiszaki ellendr altal. A tervezett munkdk miiszaki atadas-atvétele csak akkor
tekinthetd teljesitésnek, ha Megrendeld valamennyi, a jelen szerzédés keretében megvalosult
létesitményt nyilatkozattal atvett.

A munkavégzés megszervezése, alvillalkozok igénybevétele

Vallalkoz6 a munka iitemezésénél és annak sorrendjének meghatérozasanal a Megrendeld és a
Megrendelé éltal megbizott miiszaki ellenér utasitasait kételes figyelembe venni.
Vallalkozé legkésdbb a szerzoédés megkotésének id6pontjaban kételes a megrendeldnek
valamennyi olyan alvéllalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerzodés teljesitésében, és -
ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem
all kizar6 okok hatalya alatt. A Véllalkozo a szerzédés teljesitésének idétartama alatt koteles
az ajanlatkéronek minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elézetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az ltala igénybe venni kivéant
alvallalkozo6 nem 4ll kizar6 okok hatélya alatt.
Az ¢pitbipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009 (IX.15.) Korm. Rendelet 3. § (2)
bekezdés f) pontjaval dsszefiiggésben felek az alabbi nyilatkozatokat teszik:
Megrendel6 a Villalkoz6 altal benydjtott nyertes ajanlatban foglaltak szerinti
alvallalkozok igénybevételéhez jarul hozza, illetve Vallalkozé kijelenti, hogy az
ajanlatban foglalt nyilatkozata szerint vesz igénybe alvallalkozét.



5. Késedelmes tejesités, meghiusulasi kotbér

Vallalkozé a sajat hibajabol adodo késedelmes teljesitése esetén Megrendeldonek
kotbérfizetési kotelezettséggel tartozik a Ptk. 6:186.§ - 6:187.§ rendelkezései szerint.

A Szerzodés kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén a Vallalkozo a 3. pont szerinti
netté vallalkoz6i dij 1%/maptari napnak megfeleld 6sszegii késedelmi koétbér fizetésére
koteles. A késedelmi kotbér felsé hatdra a nettoé vallalkozéi dij 30%-a. A késedelmi kotbér
mértéke a tényleges késedelmes naptari napok alapjan keriil meghatarozasra minden rész- és
vég teljesitési hatarid6é vonatkozasiban.

Amennyiben a Vallalkozé késedelme meghaladja a fentiekben meghatarozott id6tartamot,
ugy Megrendel6 jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene a vallalkozasi
szerz6dést a Vallalkozohoz intézett egyoldald nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani.

Felek megallapodnak abban, hogy vis maior tipusu késedelmi ok esetén a befejezési hatarid6t
modositjak. Vis maiornak tekinthet6 a rendkiviili id6jaras (belviz, arviz, foldrengés, haboru,
villamcsapas, stb.). A rendkiviili id6jaras tényét, ha ez a munkavégzést akadalyozza felek az
épitési napléban rogzitik. Amennyiben a fenti okok miatt a munkavégzés sziinetel gy a
befejezési hataridé modosul: ‘

- 15 napos sziinetig a napok szdmaval
- 15 napon tul felek k6z6s megegyezésével.

Amennyiben a targyi kivitelezés Vallalkozé hibajabol meghiusul, akkor a Vallalkoz6é a
Megrendeldnek a nettd vallalasi ar 35 %-anak megfelelé meghitsulasi kotbért kételes fizetni.
Ebben az esetben késedelmi k6tbér felszamitasara nincsen lehet6ség.

A szerz6dés akkor tekinthetd meghitsultnak, ha a Vallalkozo a teljesitési véghataridot tallépte
és a Megrendeld Aaltal biztositott Ujabb (legaldbb 30 napos) hataridé alatt sem teljesiti
maradéktalanul a szerzddés szerinti kotelezettségeit.

A meghitsulasi kotbérigény érvényesitésének esetén a megrendeld jogosult a szerzddéstol
elallni, és mas vallalkozoval szerz6dést kotni a fennmarado feladatok ellatasara, tovabba az
elallassal, a késedelemmel, valamint az 0 vallalkoz6 bevonasaval kapcsolatosan felmertilt
karat a vallalkozoval szemben érvényesiteni.

6. MINOSEGI KOVETELMENYEK, GARANCIA, A BEEPITETT BERENDEZESEK
OKOZTA KAROK

Minéség ellenérzés, mindségtanisitas

A tervezett létesitmények mindségének az igazolasa a Vallalkozé feladatéat képezi.
A beépitésre keriild anyagoknak, szerkezeteknek meg kell felelniiik a 275/2013. (VIL.16.)
Kormany rendeletben leirtaknak.

Garancia, szavatossag, jotallas

A szerz6dés targyanak minden részére teljes kortien és egységesen kiterjedd garancidlis,
szavatossagi és jotallasi id6 kezdete a szerzddés teljes kort teljesitésének a napja.

Vallalkozé az elvégzett munkékra .......... hénap jotallast vallal, és a Ptk.-ban meghatarozott
jotallasi, szavatossagi kotelezettség terheli.

Viéllalkozé jotall a Szerzddésben foglalt kotelezettségeinek szerzOdésszert teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és minOségéért fliggetleniil



attol, hogy azokat sajit maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszertien bevont harmadik
személy alkalmazza.

Vallalkoz6 a jotallasi idén beliil felmeriils és a megvalésitott létesitmények rendeltetésszerti
hasznalatat, éllagat, illetve a testi épséget és egészséget veszélyeztetd garancialis
hidnyossagok kijavitasarol a Megrendeldi értesitést kovetden haladéktalanul, még az egyéb
hidnyossagok kijavitasarol az értesités kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil kételes
gondoskodni.

Amennyiben Villalkozo a jétallasi idészak alatt jelentkezé hianyossagok javitasat az elézd
pontban meghatérozott hataridére nem végzi el, igy Megrendel® jogosult ezen garancialis
hianyossagokat a vallalkoz6 koltségére més vallalkozéval megsziintetn.

7. EGYUTTMUKODES, MUSZAKI ADMINISZTRACIO SZABALYOZASA

Megrendel6 képviseldje

Bere Karoly polgarmester
Vallalkoz6 képviseldje, aki egyben az allasfoglalasra jogosult képviseld is:

.........................................

A Megrendelé a munkat helyszini képviselSje (muszaki ellenér) utjan ellenérzi. A Miiszaki
ellendrzést a Megrendel6vel megkotott megbizasi szerzédésben szereplé szervezet latja el. A
teljesitésigazolas kiadasara a miiszaki ellenér jogosult.

Miiszaki €llendr: ....... ..ottt

........................................................................................

Szerzédésmodositas
A Felek a szerzédést csak a 2015. évi CXLIIL tv. a kozbeszerzésekrdl sz6l6 torvény 141.§
szerinti feltételek esetén modosithatjak.

Az egyiittmiikodés elvei

A Vallalkozé minden, a teljesitést akadalyozo, késlelteté koriilményrdl haladéktalanul kételes
Megrendel6t irasban értesiteni, melyben jeleznie kell a késedelem okat és varhaté id6tartamat
is. Megrendelé a korilmények mérlegelésével sajat belatdsa szerint dént a hataridé
meghosszabbitasarol, és azt a felek frasban rogzitik. frasban torténé értesitésnek felek a faxon,
levélben, tavirat utjan torténd értesitést fogadjak el.

8. Miiszaki atadas

Vallalkozénak a szerzodés teljesitését jelentd Miiszaki atadés - atvételi eljarason az atadasra
kertil6 1étesitmények vonatkozasaban szolgaltatnia kell:

kivitelez6i nyilatkozatot. (2 pld.),

a felelés miiszaki vezet6i nyilatkozatokat (2 pld.),

a megfelel6sséget, igazolo okiratokat, jegyzokonyveket,

a beépitett anyagoknak, szerkezeteknek, a 275/2013. (VIL.16.) Kormény
rendelet szerinti megfelel6ség-igazolasat,

a megvalésulasi tervdokumentaciot ,.D” terv (2 pld.),

a vagyonnyilvantartishoz sziikséges mennyiségi és koltségadatokat,
épitési-bontasi hulladék nyilvantartasi lapot, hulladék 4tvétel igazolasa

VVYV VYVVVY



> hasznalatbavételi engedélyezési eljarashoz sziikséges nyilatkozatokat, iratokat,
igazolasokat.

9, Utofeliilvizsgalat

A miiszaki atadas-atvételtdl szamitott 1 éves iddszakot kovetden a munkat jbol meg kell
vizsgalni a Megrendel altal dsszehivott utélagos miiszaki feliilvizsgalaton. A feliilvizsgalat
jegyzOkonyvében feltiintetett hibak kijavitasa, illetve hidnyossagok megsziintetése Vallalkozo
garancialis kotelezettségét képezi.

10. PENZUGYI TELJESITES, SZAMLA KIFIZETES

Szamla, rész-szamla benyujtasa, kifizetése

Megrendel6 biztositja a teljes nettd ellenszolgaltatdis 25 %-énak megfelelé eldleg
igénybevételének lehet6ségét a Kbt. 135. § (7) bekezdésére tekintettel. Ennek kifizetése
legkésébb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil torténik meg vallalkozé
kérésnek megfelelden.

Az elbleg 6sszegének elszdmolasa a végszamla sszegébdl levonasra kerdil.

Megrendelé 3 részszamla és egy végszdmla benyujtasara biztosit lehetdséget az alabbiak
szerint: a részszamla benyujtasara 25-50-75 %-os igazolt késziiltségnél keriilhet sor, a nettd
vallalkozasi dij 25 %-a.

Vallalkoz6 a végszamla benyujtasara a szerz6dés 100 %-os teljesitettsége esetén: a miiszaki
atadas-atvételi eljaras befejezését kdvetden jogosult. A végszamla kibocsatasanak feltétele a
sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa, illetve a miiszaki ellendr altal kiadott
teljesitésigazolas kiadasa.

Megrendelé a miiszakilag igazolhat6 teljesitést kdvetden a miiszaki ellendr altal kiadott
teljesitésigazolds alapjan biztositja a finanszirozast a vallalkoz6i dijbol a részszamla
vonatkozéasaban.

A teljesités igazoldsira a Kbt. 135. § (1)-(2), (5)-(7) bekezdésének a rendelkezései az
irAnyadoak.

Ajanlattevd a szerz6désszerli (hiba- €s hianymentes) teljesités igazolasat kovetéen jogosult
végszamlat benyijtani (322/2015. (X. 30.) 31. §.)

A szamlak kifizetése a Kbt. 135. §-a, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30-31. és 32/A.,
32/B. §-ai szerint torténik meg.

A fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1)—(3); (5)-(7) bekezdés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés
és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. §, 32/A.§, 32/B.§ alkalmazandok.

Amennyiben a vallalkozoé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, akkor a megrendel6 a
Kbt. 135.§ rendelkezései szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni.

Megrendeld fizetési késedelme esetén a Vallalkozo késedelmi kamatot jogosult érvényesiteni
a Megrendel? felé a Ptk. -ban foglaltak szerint.

10. Egyéb

Vallalkozo képvisel6je kijelenti, hogy a Véllalkoz6 a nemzeti vagyonrdl sz616 2011. évi
CXCVL. t6rvény (a tovabbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathatd
szervezetnek mindsiil. A Véllalkozé a nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arr6l
haladéktalanul koteles a Megrendel6t tdjékoztatni. A valdtlan tartalmi nyilatkozat alapjan a



Megrendel§ a szerzodést felmondja vagy — ha a szerzodés teljesitésére még nem keriilt sor —a
szerz6déstol elall. (Avr. 50. § (1a) bekezdés)

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok elszallitasara a Vallalkozo kételes, melyet koteles a
megrendeldnek irasban igazolni.

Megrendelé a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetévé a szerzédés
teljesitése érdekében gazdalkodo szervezet (projekttarsasag) 1étrehozasat.

A szerz8dés teljesitésébdl eredd barmilyen vitas kérdés rendezését a felek targyalas utjan
kisérlik meg. Ennek 30 napon tili eredménytelensége esetén felek a vitds kérdés eldontéséhez
alavetik magukat hatdskortol fiiggben a Szeghalmi Jarasbirosag, illetve a Gyulai Térvényszék
kizarélagos illetékességének.

A fenti feltételek kozt nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és Kbt. valamint vonatkozé
kormanyrendeletek rendelkezései az iranyadok.

A Szerz6dés €s a felek kozotti kommunikéci6 nyelve a magyar.

A Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzodést a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt
esetekben felmondani.

A Szerz8désre a magyar jog az irdnyadd. A szerzédés modositasira a Kbt. 141. §-ban
foglaltak figyelembevételével keriilhet sor

A jelen Szerzédéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitden szabalyozott kérdésekre
vonatkozoan a Szerzédéses Megéllapodas elvalaszthatatlan részét képezd az alabbiakban
mellékelt dokumentumok az irnyadok, amelyek a jelen Szerzédéses Megallapodassal egyiitt
a Szerz6dést alkotjék, igy egyiitt olvasandok és értelmezenddk. A dokumentumok kozotti
ellentmondas esetén a sorrendben elébb allé dokumentum rendelkezései megelézik a sorban
késobb all6 dokumentum rendelkezéseit.

Ajanlattételi felhivas és ajanlattételi dokumentacid

Miiszaki leiras, arazott kéltségvetés tervdokumentacioé

Az ajanlattevé ajanlata

A kozbeszerzési eljaras soran keletkezett valamennyi dokumentum
Vallalkoz6 felelosségbiztositasa

Felek jelen véllalkozasi szerzédést elolvasas és kozos értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t alairjak.

Flizesgyarmat, 2019. .................ocoeeiels

Megrendeld Villalkozé
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