

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Füzesgyarmat Város Önkormányzata** (Magyarország, 5525 Füzesgyarmat Szabadság Tér 1), mint Ajánlatkérő által megindított „**TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00015 - Bölcsőde bővítése**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Kbt. 115. § Nyílt eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok bontásáról**.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2020.12.15 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 4 darab, azaz négy ajánlat érkezett.

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 164496498 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: Blaskó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhelye: 5520 Szeghalom Hunyadi Utca 1

FEOLVASÓLAP a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00015 - Bölcsőde bővítése című közbeszerzési eljárásban

1. Nettó ajánlati ár 3,78 % tartalékkerettel (Ft-ban megadva):

248 650 498

2. Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember építési beruházások kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (hónapban) (min. 24 hónap, max 36 hónap):

36

3. Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember 266/2013. (VII.11.) Kmr. MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyak. időn felüli szakmai többlettapasztalata (hónapban) (min. 24 hónap, max. 36 hónap):

36

4. Kötelező 24 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 12 hónap):

12

Ajánlattevő neve: Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 5600 Békéscsaba Irányi Utca 2. I. em. 5.

FEOLVASÓLAP a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00015 - Bölcsőde bővítése című közbeszerzési eljárásban

1. Nettó ajánlati ár 3,78 % tartalékkerettel (Ft-ban megadva):

221 497 268

2. Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember építési beruházások kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (hónapban) (min. 24 hónap, max 36 hónap):

38

3. Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember 266/2013. (VII.11.) Kmr. MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyak. időn felüli szakmai többlettapasztalata (hónapban) (min. 24 hónap, max. 36 hónap):

41

4. Kötelező 24 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 12 hónap):

12

Ajánlattevő neve: "GENERÁLÉP-3" Fa- Fém és Építőipari Kft

Székhelye: 4130 Derecske Piac Utca 3

FEOLVASÓLAP a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00015 - Bölcsőde bővítése című közbeszerzési eljárásban

1. Nettó ajánlati ár 3,78 % tartalékkerettel (Ft-ban megadva):

258 850 000

2. Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember építési beruházások kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (hónapban) (min. 24 hónap, max 36 hónap):

24

3. Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember 266/2013. (VII.11.) Kmr. MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyak. időn felüli szakmai többlettapasztalata (hónapban) (min. 24 hónap, max. 36 hónap):

24

4. Kötelező 24 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 12 hónap):

0

Ajánlattevő neve: "TOP MESTER" Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 5520 Szeghalom Állomás újtelep Utca 1/2.

FEOLVASÓLAP a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00015 - Bölcsőde bővítése című közbeszerzési eljárásban

1. Nettó ajánlati ár 3,78 % tartalékkerettel (Ft-ban megadva):

264 125 772

2. Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember építési beruházások kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (hónapban) (min. 24 hónap, max 36 hónap):

36

3. Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember 266/2013. (VII.11.) Kmr. MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyak. időn felüli szakmai többlettapasztalata (hónapban) (min. 24 hónap, max. 36 hónap):

0

4. Kötelező 24 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 12 hónap):

0

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján felkért gazdasági szereplők listája:

1. GALÉRIA INVEST Kft.

5600 Békéscsaba, Irányi utca 2. I. em. 5.

Adószám: 13089393-2-04

2. GENERÁLÉP- 3 Fa- Fém és Építőipari Kft.

4130 Derecske, Piac utca 3.

Adószám: 12110735-2-09

3. "TOP MESTER" Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

5520 Szeghalom, Állomás újtelep utca 1/2.

Adószám: 13184883-2-04

4. Blaskó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
5520 Szeghalom, Hunyadi u 1.
Adószám: 20851578-2-04

5. Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft.
5231 Fegyvernek, Liszt F. u. 13/A
Adószám: 11271727-2-16

6. NÉPSZER Nagykunsági Építő Szerelő Kft.
5300 Karcag, Szivárvány u. 4.
Adószám: 10322851-2-16

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.